

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

TRAPANI


OGGETTO: TRAPANI – Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero degli alloggi popolari siti nelle Vie Catalano, Mascagni e Delle Oreadi, finanziati con D.D.G. n.3321 del 19/12/2017. Importo lavori a base d'asta €.122.079,66=.

CUP -C97I17000010002- CIG -7451840CE4-

VERBALE DI GARA N.2

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore 09:15, il sottoscritto **Dott. Pietro SAVONA**, nella qualità di Capo Area Gestione Patrimonio dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trapani, che nel prosieguo del presente verbale sarà chiamato "Istituto", C.F. -00081330813- alla presenza dei Signori **Geom. Giovan Battista SCADUTO** e **Sig. Marianna PIPITONE**, dipendenti di questo Istituto, quali testi, con me riuniti nella stanza dell' Ufficio Segreteria Tecnica e Appalti, sita al secondo piano dell'edificio ove hanno sede gli uffici dell'Istituto, **riprende le operazioni di gara** avviate in data 8 maggio 2018 e sospese ai fini di consentire l'avvio, da parte del RUP, del procedimento di verifica della congruità dell'offerta di maggior ribasso proposta dalla **Impresa OLMO COSTRUZIONI s.a.s.**, secondo quanto previsto dai commi 4,5 e 6 dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016, e dà atto che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento, preposto alla istruttoria del procedimento di verifica della congruità della citata offerta, con propria nota n.6486 di prot. di data 10/05/2018, ha provveduto a richiedere alla prefata ditta di fornire –entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25



maggio 2018- le giustificazioni relative al ribasso offerto in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, secondo le indicazioni contenute nei commi 4-5-6 e 7 del citato art.97;

➤ Lo stesso Responsabile Unico del Procedimento –previa attenta valutazione della documentazione trasmessa dalla citata Impresa provvisoriamente aggiudicataria- con propria nota prot. n. 8947 del 22/06/2018, rubricata come “Trasmissione verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala” ha provveduto ad inoltrare all’Area Gestione Patrimonio – Servizio Segreteria tecnica di questo Istituto il “Verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala” ove ha ritenuto a seguito dell’analisi della documentazione presentata dall’offerente, l’offerta in esame “CONGRUA” e che le giustificazioni prodotte dalla ditta OLMO COSTRUZIONI s.a.s. di Forgia Vincenzo Nicolò & C, siano sufficienti a dimostrare la **NON ANOMALIA** dell’offerta presentata che aveva conseguito l’aggiudicazione provvisoria con il ribasso del 23,000% sull’importo dei lavori a base di gara.

➤ In ragione, quindi, della posizione nella graduatoria finale e successivamente all’esito delle verifiche effettuate sull’offerta presentata come sopra specificato,

AGGIUDICA

Provvisoriamente, i lavori oggetto del presente verbale alla impresa **OLMO COSTRUZIONI s.a.s., di Forgia Vincenzo Nicolò**, con sede in Marsala (TP), C/da Ciancio 23/bis, C.F. e P.I. –02370910818-, con il ribasso del **23,000%-**.

Detta aggiudicazione –in applicazione di quanto stabilito dall’art.32, comma 7,



del D.Lgs. 50/2016- diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo ad essa impresa aggiudicataria.

Alle ore 09:30 la seduta viene dichiarata conclusa.

Del che il presente verbale che, redatto su carta semplice, viene letto agli intervenuti che lo confermano e con me lo sottoscrivono.

Lo stesso, trattandosi di atto interno amministrativo, non è soggetto a repertorio né a registrazione.

