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SCHEMACONTRATTODI APPALTO

Fra la (Societa, Amministrazione, Stazione APPAEIEANTE,...) ..........c.ccueeviriiurreeiesisserereresssessessnnsnnnns

CON SEAE N .viviiivrie e y VA e R o PR

nel presente Contratto denominata “Committente”, rappresentata in questo atto dal Sig.
............................................................ nella Sua quUalita di ....oooeveveiececc e

o g 0] 0] - T PO
CON SEAE IN vviveerireee e e S VI e P o PR
nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal Sig.
................................................................... nella Sua qualita di .....oocevvveeececec e,

PREMESSO CHE

- La Committente intende realizzare le opere civili necessarie in ALCAMO - lotto 9 — Lavori di
recupero di urgenza, necessari al riattamento di n° 25 alloggi popolari
realizzati in Via F.sco Guicciardini, realizzati ai sensi della L. 166/75. Fondi
di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.S. n°® 37 del 31/08/2012 -
Progetto esecutivo-.-

- La Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica - edilizia e
quanto altro alle Autorita competenti nel rispetto della normative vigenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione delle opere, prestazioni e forniture
necessarie per la realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata “Descrizione delle
opere”, secondo le modalita specificate nelle pagine seguenti.

CAPO 1 SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ..ovvvneeiiiiiniiinicceciinnnnns

Fra la (Societa, Amministrazione, Stazione Appaltante,...) ... IACP - TRAPANI.............oiiiieniiiieieeen,

CON SEAE TN ettt S VI i e S | R

nel presente Contratto denominata “Committente”, rappresentata in questo atto dal  Sig.
............................................................ nella Sua qualitd di ....cocceeveeeininiiniiiiiee

€ DIIMIPIOSA ..ottt e ettt et ettt e b ettt st sae st st b e e b s

CON SEAEC TN e e e s VI i e IS TN



nel presente Contratto  denominata  “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal  Sig.
................................................................... nella Sua qualitd di .....ccceeeeenniiiiiii i,

L’anno........... giorno............ delmesedi..........ooevvneennie PIeSSO. e nell’ufficio di segreteria.
Avanti ame................ooo... intestato, autorizzato a ricevere gli atti del....................... , senza I’assistenza di
testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

II/La Sige..covvvvnevneinnennne , nato/a a ... 1l , residente a.......................

Mo, Vi, , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse del....................... predetto, codice fiscale/partita LV.A..................o.o.e. che rappresenta

nella sua qualitadi....................... s

I/La Sig. .ooceveiiveiniiinnnn , nato/a a......oeeeeiiiiiiian.n. R | PR , residente a..............eeeiiin

M VI8 , codice fiscale/partita LV.A.................o. nella sua qualita legale

rappresentante dell’impresa....................... comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di

CONErattare 10 ..........ccoeuvnennenne sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopraio............c...coeeuee rogante sono personalmente certo.
Premesso

- che con deliberazione della....................... | O indata............oooeen esecutiva ai

sensi di legge ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal.......................

conformemente allincarico ricevuto con lettera N........................ del.......oooiiiiiiiine dell’importo

PRESUNTIVO di euro € 220.256,76

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato
disposto di affidare i lavori mediante procedura di pubblico incanto con il sistema di realizzazione dei lavori a
misura, ai sensi dell’art. 326, legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, e dell’art. 18, comma 5, art. 21,
comma 1, lettera a) della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e, applicando:

bl1) il sistema del prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari;

b2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

- che con provvedimento di ....................... n.del ..........o esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito

di indire, per I’appalto dei lavori di che trattasi, pubblico incanto,

- che, a seguito di apposita asta pubblica, effettuata ai sensi dell’art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come

recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e come da verbale di garaindata ....................... - (Allegato A) - ¢ stata

dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi I’'impresa ....................... che ha offerto un

ribasso del ...........c.ooiin ¥ OO ) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo netto

pPari A €uro ..........ccoeveenennne [ TR );

- che con determinazione n. ....................... del.......ooooiiiiiin la gara ¢ stata definitivamente aggiudicata

alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e

finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che ¢ stata acquisita la certificazione della CC.LAA. n........................ del.............o attestante
lI'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, Sig. ...........ccoeenene. NALO @ v.vvnvenreinieneennene il
....................... codice fiscale......................., di procedimenti per ’applicazione delle misure di prevenzione

di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto cio premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.l  Generalita

I/Lasig. coooovvieiininnie ,percontodel ....................... nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,
conferisce all’impresa ....................... consede in ........oevvvnennnnn I’appalto dei lavori di .....................e da
realizzare Presso ..........c.eceeeeenen. , il presente atto obbliga fin d’ora I’'impresa aggiudicataria mentre sara
obbligatorio peril ....................... solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L’impresa appaltatrice rappresentata da ....................... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere
oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ....................... nato a

....................... oo residente In oo VIA el



Art.2 Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 71, comma 3,
del Regolamento n. 554/1999, in quanto permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzioni dei
lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 71, comma 3 del regolamento n. 554/1999, sottoscritto dal responsabile del
procedimento e dall’appaltatore.

Art.3  Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro
....................... (ceveevieniiiinin..), da assoggettarsi a I.V.A. tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri

Art.4 Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L’appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro mesi 9 (nove) dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 21 del capitolato
generale d’appalto.

Art.5 Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 117 del regolamento n. 554/1999, sara applicata una
penale della misura di euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell’importo
netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art.6  Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai

sensi dell’art. 30, comma 1 della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, ¢ stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito....................... | PR indata ..........oooiiiiin per
I'importo di €uro ...........coeeuvenn. [ Y@l.ooooieoii );

o
- fidejussione assicurativa della societa ....................... | TN in data ... per
I'importo di euro ....................... Coveee Y@l ).

La suddetta cauzione garantisce I’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art.7  Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7,
ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte
le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni
stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dall’amministrazione appaltante, nonché della
tacitazione di crediti esposti da terzi verso 1’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non
risultasse sufficiente, mediante:

- fidejussione bancaria dell’Istituto di credito ....................... | T indata ...........ooii
per I'importo di euro....................... (v, );



La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione ¢
svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo ¢ svincolato secondo la normativa
vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione
da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7,
ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi che

possono essere causati durante [’esecuzione dei lavori (polizza della societa ....................... n.
....................... in data ......................per Dlimporto (indicato nel bando di gara) di
CUIO....evviianiieanneannnn, oo, ) che tenga indenne 1’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, 1’appaltatore ¢ inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 30,
comma 4, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

L’appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994, come recepita
dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, una polizza per responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

Art.8 Pagamenti in acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 40.000,00 (quarantamila/00); contestualmente saranno
pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in
giorni trenta a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni trenta a decorrere
dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art.9 Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del
presente contratto, ¢ fissato in giorni sessanta dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli
obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 116 del
regolamento n. 554/1999.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i
lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art.10 Modalita e termini di collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con 1'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e I’invio dei documenti
all’amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 192 del regolamento n. 554/1999.



Art.11 Divieti
Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

La violazione della disposizione comportera 1’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.
E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

Art.12 Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso
via n. .

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, I’appaltatore ¢
obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della
Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

Art.13 Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, & obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla
dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art.14 Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante I’esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto le disposizioni dell’art. 31-bis della legge n. 109/1994, ai sensi degli
artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso la
Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto
2002, n. 7.

Il collegio arbitrale verra costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la
quale dovra provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi
provvedera, su domanda della parte interessata, il presidente del tribunale.

Art.15 Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I’appaltatore ne
fard oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla
la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, 1’appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.



Art.16 Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
Allegato __ - capitolato speciale d’appalto;

Allegato __ - elenco dei prezzi unitari;

Allegato __ - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere.

Allegato __ - disegni.

ALLCGATO - e e
T Rt

Art.17 Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in
misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art.18 Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero

fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle
parti, le quali - dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei
fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente



