Comune di Alcamo
(Provincia di Trapani)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PROSPETTI DELL' EDIFICIO LOTTO
N°10

COMMITTENTE ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI

IL PROGETTISTA
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

Lotto 10

7.2.1
|Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso ¢ ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a|
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
I'eventuale progettazione, I'illuminazione e le mantovane.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Prospetto principale

(61.00+3.00+3.00)*19.50

Retro prospetto

61.00%19.50

Prospetti laterali

2*2%3.00*%19.50

1.306,500
1.189,500

234,000

SOMMANO m? =

2.730,000

23.1.2
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° ¢ sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

2*%(61.00+3.00+3.00)*1.00

Retro prospetto

2*%61.00*1.00

Prospetti laterali

2*2%*3.00*1.00

134,000
122,000

12,000

SOMMANO m? =

268,000

23.1.5
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra ¢ lamieraj
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di
abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

(61.00+3.00+3.00)*2.00

Retro prospetto

61.00%2.00

Prospetti laterali

2*2%4.00%2.00

134,000
122,000

32,000

SOMMANO m? =

288,000

7.2.2

Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente

A RIPORTARE

7,20

23,20

17,80

19.656,00,

6.217,60

5.126,40

31.000,00
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assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso ¢ ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi
30 giorni

Prospetto principale

(61.00+3.00+3.00)*19.50*mesi 9

Retro prospetto

61.00*19.50*mesi 9

Prospetti laterali

2*2%3.00*%19.50*mesi 9

11.758,500
10.705,500,

2.106,000

SOMMANO m? =

24.570,000

7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Prospetto principale
(61.00+3.00+3.00)*19.50
Retro prospetto
61.00%19.50
Prospetti laterali
2*2%3.00*%19.50

1.306,500
1.189,500

234,000

SOMMANO m? =

2.730,000

21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

Prospetto principale

parapetti ballatoi

5%2%28.50*1.00

5%2%28.50*1.00

5%2%(2.50+3.00+2.50)

Retro prospetto

parapetti balconi

15*2*4.60*%1.00

10*2%9.60*1.00

Per risanamento c.a. se ne prevedono

Prospetto principale

ballatoi

5%2%22.00*0.35

5%2%22.00*0.35

Retro prospetto

balconi

15*2*3.50*0.35

10*2*7.30*0.35

Per pilastri e travi

40.00

Per ripristino intonaco ammalorato

150.00

285,000
285,000
80,000

138,000
192,000

77,000
77,000

36,750
51,100
40,000

150,000

SOMMANO m? =

1.411,850

21.1.26

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno

A RIPORTARE

0,53

2,27

9,54

31.000,00

13.022,10

6.197,10

13.469,05

63.688,25
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RIPORTO 63.688,25
del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a|
discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo
Se ne prevedono
mc 100.00 100,000
SOMMANO m? = 100,000 21,80, 2.180,00,
8 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5%2%22.00*0.35 77,000
5%2%22.00*0.35 77,000
Retro prospetto
balconi
15%2%*3.50*0.35 36,750
10*2*7.30*0.35 51,100
Per pilastri e travi
40.00 40,000
SOMMANO m? = 281,850 98,80 27.846,7§
9 21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5%2%19.00*0.35*cm 2 133,000
5%2%12.00*0.35*cm 2 84,000
Retro prospetto
balconi
24*2%3.50*0.35%cm 2 117,600
6%2%2.30*0.35*cm 2 19,320
Per pilastri e travi
40.00*cm 2 80,000
SOMMANO m?xcm = 433,920 40,10 17.400,19

A RIPORTARE

111.115,22,
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IAP.02
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato ¢
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200,
kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di rete
portaintonaco, per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi
fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Prospetto principale

parapetti ballatoi

5%2%*28.50*1.00

5%2%*28.50*1.00

5%2%*(2.50+3.00+2.50)

Retro prospetto

parapetti balconi

15*2*4.60*%1.00

10*2*9.60*1.00

Per risanamento c.a. se ne prevedono

Prospetto principale

ballatoi

5%2%22.00*0.35

5%2%22.00*0.35

Retro prospetto

balconi

15%2%*3.50*0.35

10*2*7.30*0.35

Per pilastri e travi

40.00

Per ripristino intonaco ammalorato

150.00

285,000
285,000
80,000

138,000
192,000

77,000
77,000

36,750
51,100
40,000

150,000

SOMMANO m? =

1.411,850

9.9

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li
Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, compresi i
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Prospetto principale

parapetti ballatoi

5%2%28.50*1.00

5%2%*28.50*1.00

5%2%*(2.50+3.00+2.50)

Retro prospetto

parapetti balconi

15*2*4.60*1.00

10*2*9.60*1.00

Per risanamento c.a. se ne prevedono

Prospetto principale

ballatoi

5%2%22.00*0.35

5%2%22.00*0.35

Retro prospetto

balconi

15*2%*3.50*0.35

10*2*7.30*0.35

Per pilastri e travi

40.00

Per ripristino intonaco ammalorato

150.00

285,000
285,000
80,000

138,000
192,000

77,000
77,000

36,750
51,100
40,000

150,000

SOMMANO m? =

1.411,850

A RIPORTARE

25,40

16,60

111.115,22,

35.860,99

23.436,71

170.412,92
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RIPORTO 170.412,92,
12 IAP.01
Realizzazione di giunti nei muretti dei balconi e dei ballatoi, previo taglio|
della muratura esistente avente una larghezza di cm. 45, compreso 1'onere per
la realizzazione di due pilastrini in calcestruzzo delle dimensioni 20x10
rinforzati con n° 4 barre in ferro dello spessore di 10 mm. ancorati nel
balconi o ballatoi, compreso di ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5%7 35,000
5*5 25,000
Retro prospetto
parapetti balconi
6*4 24,000
SOMMANO acorpo = 84,000 225,00 18.900,00]
13 IAP.03
Sistemazione delle copertine in cotto dei parapetti, previa dismissione di
quelli esistenti e successiva ricollocazione previa pulizia del materiale
riutilizzabile, compreso 1'onere per la fornitura e collocazione di copertina in
cotto nuove, compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Se ne prevedono
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5%20.00 100,000
5%20.00 100,000
Retro prospetto
parapetti balconi
24*5.00 120,000
6%3.50 21,000
SOMMANO m = 341,000 62,50 21.312,50
14 OP.1
Operaio Comune
Se ne prevedono
160 160,000
SOMMANO h =5 160,000 23,51 3.761,60
15 OP.2
Operaio Specializzato
Se ne prevedono
160 160,000
SOMMANO h =5 160,000 28,08 4.492,80,

A RIPORTARE

218.879,82
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
1 218.879,82
Lotto 10 1 218.879,82
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 218.879,82
Oneri sicurezza gia inclusi nei lavori (3% sui lavori) € 6.566,39
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 212.313,43
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1) IVA al 10% sui lavori 21.887,98
2) Spese Tecniche 15 % 32.831,97
3) Oneri per il responsabile della sicurezza 3% dei lavori 6.566,39
4) Imprevisti 11.333,84
5) Spese pubblicazioni atti di gara 4.500,00
6) oneri di accesso alla discarica 4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 81.120,18 81.120,18
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 300.000,00

Trapani li, 27/09/2012

IL PROGETTISTA




