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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

 
 

Lotto 10  
 

1 7.2.1  
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 
l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

Prospetto principale  
(61.00+3.00+3.00)*19.50  1.306,500 
Retro prospetto  
61.00*19.50  1.189,500 
Prospetti laterali  
2*2*3.00*19.50  234,000 

          SOMMANO   m² = 2.730,000 7,20 19.656,00 
 

2 23.1.2  
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a 
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 
lavori.  

Prospetto principale  
2*(61.00+3.00+3.00)*1.00  134,000 
Retro prospetto  
2*61.00*1.00  122,000 
Prospetti laterali  
2*2*3.00*1.00  12,000 

          SOMMANO   m² = 268,000 23,20 6.217,60 
 

3 23.1.5  
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura 
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera 
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di 
abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il 
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 
lavori.  

Prospetto principale  
(61.00+3.00+3.00)*2.00  134,000 
Retro prospetto  
61.00*2.00  122,000 
Prospetti laterali  
2*2*4.00*2.00  32,000 

          SOMMANO   m² = 288,000 17,80 5.126,40 
 

4 7.2.2  
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché 
il ponteggio sia efficacemente  

  A RIPORTARE  31.000,00 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   31.000,00 

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello 
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed 
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi 
30 giorni  

Prospetto principale  
(61.00+3.00+3.00)*19.50*mesi 9  11.758,500 
Retro prospetto  
61.00*19.50*mesi 9  10.705,500 
Prospetti laterali  
2*2*3.00*19.50*mesi 9  2.106,000 

          SOMMANO   m² = 24.570,000 0,53 13.022,10 
 

5 7.2.3  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

Prospetto principale  
(61.00+3.00+3.00)*19.50  1.306,500 
Retro prospetto  
61.00*19.50  1.189,500 
Prospetti laterali  
2*2*3.00*19.50  234,000 

          SOMMANO   m² = 2.730,000 2,27 6.197,10 
 

6 21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 
fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

Prospetto principale  
parapetti ballatoi  
5*2*28.50*1.00  285,000 
5*2*28.50*1.00  285,000 
5*2*(2.50+3.00+2.50)  80,000 
Retro prospetto  
parapetti balconi  
15*2*4.60*1.00  138,000 
10*2*9.60*1.00  192,000 
Per risanamento c.a. se ne prevedono  
Prospetto principale  
ballatoi  
5*2*22.00*0.35  77,000 
5*2*22.00*0.35  77,000 
Retro prospetto  
balconi  
15*2*3.50*0.35  36,750 
10*2*7.30*0.35  51,100 
Per pilastri e travi  
40.00  40,000 
Per ripristino intonaco ammalorato  
150.00  150,000 

          SOMMANO   m² = 1.411,850 9,54 13.469,05 
 

7 21.1.26  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno  

 
 A RIPORTARE  63.688,25 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   63.688,25 

del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone 
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 
discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  

Se ne prevedono  
mc 100.00  100,000 

          SOMMANO   m³ = 100,000 21,80 2.180,00 
 

8 21.3.1.1  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una 
profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice 
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento 
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

Se ne prevedono  
Prospetto principale  
ballatoi  
5*2*22.00*0.35  77,000 
5*2*22.00*0.35  77,000 
Retro prospetto  
balconi  
15*2*3.50*0.35  36,750 
10*2*7.30*0.35  51,100 
Per pilastri e travi  
40.00  40,000 

          SOMMANO   m² = 281,850 98,80 27.846,78 
 

9 21.3.1.2  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una 
profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice 
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento 
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

Se ne prevedono  
Prospetto principale  
ballatoi  
5*2*19.00*0.35*cm 2  133,000 
5*2*12.00*0.35*cm 2  84,000 
Retro prospetto  
balconi  
24*2*3.50*0.35*cm 2  117,600 
6*2*2.30*0.35*cm 2  19,320 
Per pilastri e travi  
40.00*cm 2  80,000 

          SOMMANO   m²xcm = 433,920 40,10 17.400,19 
 
 
 

 A RIPORTARE  111.115,22 
 



 
Pag.4  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   111.115,22 

10 AP.02  
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200 
kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali 
od orizzontali, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di rete 
portaintonaco, per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi 
fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a perfetta regola d'arte.  

Prospetto principale  
parapetti ballatoi  
5*2*28.50*1.00  285,000 
5*2*28.50*1.00  285,000 
5*2*(2.50+3.00+2.50)  80,000 
Retro prospetto  
parapetti balconi  
15*2*4.60*1.00  138,000 
10*2*9.60*1.00  192,000 
Per risanamento c.a. se ne prevedono  
Prospetto principale  
ballatoi  
5*2*22.00*0.35  77,000 
5*2*22.00*0.35  77,000 
Retro prospetto  
balconi  
15*2*3.50*0.35  36,750 
10*2*7.30*0.35  51,100 
Per pilastri e travi  
40.00  40,000 
Per ripristino intonaco ammalorato  
150.00  150,000 

          SOMMANO   m² = 1.411,850 25,40 35.860,99 
 

11 9.9  
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 
Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i 
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

Prospetto principale  
parapetti ballatoi  
5*2*28.50*1.00  285,000 
5*2*28.50*1.00  285,000 
5*2*(2.50+3.00+2.50)  80,000 
Retro prospetto  
parapetti balconi  
15*2*4.60*1.00  138,000 
10*2*9.60*1.00  192,000 
Per risanamento c.a. se ne prevedono  
Prospetto principale  
ballatoi  
5*2*22.00*0.35  77,000 
5*2*22.00*0.35  77,000 
Retro prospetto  
balconi  
15*2*3.50*0.35  36,750 
10*2*7.30*0.35  51,100 
Per pilastri e travi  
40.00  40,000 
Per ripristino intonaco ammalorato  
150.00  150,000 

          SOMMANO   m² = 1.411,850 16,60 23.436,71 
 

 A RIPORTARE  170.412,92 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   170.412,92 

12 AP.01  
Realizzazione di giunti nei muretti dei balconi e dei ballatoi, previo taglio 
della muratura esistente avente una larghezza di cm. 45, compreso l'onere per 
la realizzazione di due pilastrini in calcestruzzo delle dimensioni 20x10 
rinforzati con n° 4 barre in ferro dello spessore di 10 mm. ancorati nel 
balconi o ballatoi, compreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa.  

Prospetto principale  
parapetti ballatoi  
5*7  35,000 
5*5  25,000 
Retro prospetto  
parapetti balconi  
6*4  24,000 

          SOMMANO   acorpo = 84,000 225,00 18.900,00 
 

13 AP.03  
Sistemazione delle copertine in cotto dei parapetti, previa dismissione di 
quelli esistenti e successiva ricollocazione previa pulizia del materiale 
riutilizzabile, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di copertina in 
cotto nuove, compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta 
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

Se ne prevedono  
Prospetto principale  
parapetti ballatoi  
5*20.00  100,000 
5*20.00  100,000 
Retro prospetto  
parapetti balconi  
24*5.00  120,000 
6*3.50  21,000 

          SOMMANO   m = 341,000 62,50 21.312,50 
 

14 OP.1  
Operaio Comune  

Se ne prevedono  
160  160,000 

          SOMMANO   h = 160,000 23,51 3.761,60 
 

15 OP.2  
Operaio Specializzato  

Se ne prevedono  
160  160,000 

          SOMMANO   h = 160,000 28,08 4.492,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE  218.879,82 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
  
 1  218.879,82 

Lotto 10  1 218.879,82  

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  218.879,82 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3% sui lavori)  €  6.566,39 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  212.313,43 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  1) IVA al 10% sui lavori  21.887,98 
  2) Spese Tecniche 15   %  32.831,97 
  3) Oneri per il responsabile della sicurezza 3% dei lavori 6.566,39 
  4) Imprevisti  11.333,84 
  5) Spese pubblicazioni atti di gara  4.500,00 
  6) oneri di accesso alla discarica  4.000,00 

  
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  81.120,18 81.120,18 
                                                  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  300.000,00

  
   Trapani lì, 27/09/2012  

  
          IL PROGETTISTA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


