Comune di Alcamo
(Provincia di Trapani)

ELENCO PREZZI

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PROSPETTI DELL' EDIFICIO
LOTTO N° 9

COMMITTENTE ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI
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DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

7.2.1

7.2.2

7.2.3

9.9

21.1.11

21.1.26

21.3.1.1

'Voci Finite senza Analisi

IApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo
scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione,
eli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezzal
vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio

EURO SETTE/20

Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per|
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sial
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi 30 giorni

EURO ZERO/53

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

EURO DUE/27

Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per
interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

EURO SEDICI/60

Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al

rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 1'onere del

carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO NOVE/54

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella)
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri aj
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento aj
discarica.

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

EURO VENTIUNO/80

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per|
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originarial
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di
malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento,
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperitd di
circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della
stessa con malta passivante;

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro cubo

7,20

0,53

2,27

16,60

9,54

21,80
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10

11

12

13

14

15

21.3.1.2

23.1.2

23.1.5

AP.01

AP.02

AP.03

OP.1

OP.2

energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di
almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

EURO NOVANTAOTTO/80

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per|
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originarial
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un riporto di
malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento,
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperitd di
circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della
stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo curaj
di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

EURO QUARANTA/10

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare 1’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO VENTITRE/20

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecataj
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore minimo
di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO DICIASSETTE/80,

Realizzazione di giunti nei muretti dei balconi e dei ballatoi, previo taglio dellal
muratura esistente avente una larghezza di cm. 45, compreso l'onere per la
realizzazione di due pilastrini in calcestruzzo delle dimensioni 20x10 rinforzati con
n° 4 barre in ferro dello spessore di 10 mm. ancorati nel balconi o ballatoi, compreso
di ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa.

EURO DUECENTOVENTICINQUE

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm.,
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200 kg.di cemento per
ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per la fornitura e collocazione di rete portaintonaco, per spigoli e angoli,
compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTICINQUE/40

Sistemazione delle copertine in cotto dei parapetti, previa dismissione di quelli
esistenti e successiva ricollocazione previa pulizia del materiale riutilizzabile,
compreso l'onere per la fornitura e collocazione di copertina in cotto nuove,
compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero per dare 'opera finita a perfetta regola d'arte.

EURO SESSANTADUE/50

Operaio Comune
EURO VENTITRE/51

Operaio Specializzato
EURO VENTIOTTO/08

€/metro
quadrato

€/m2xcm

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/a corpo

€/metro
quadrato

€/metro

€/ora

€/ora

98,80

40,10

23,20

17,80

225,00

25,40

62,50

23,51

28,08
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