Comune di Alcamo
(Provincia di Trapani)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PROSPETTI DELL' EDIFICIO
LOTTO N° 9

COMMITTENTE ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI

IL PROGETTISTA




Pag.1

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

Lotto 9

7.2.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento traj
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due|
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'eventuale progettazione, 1'illuminazione e le mantovane.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Prospetto principale

(70.80+3.00+3.00)*19.50

Retro prospetto

70.80%19.50

Prospetti laterali

2%2%3.00*%19.50

1.497,600
1.380,600,

234,000

SOMMANO m?=

3.112,200,

23.1.2
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo,
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

2*(70.80+3.00+3.00)*1.00

Retro prospetto

2*70.80*1.00

Prospetti laterali

2*2*3.00*1.00

153,600
141,600

12,000

SOMMANO m?=

307,200

23.1.5
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttural
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole dij
abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

(70.80+3.00+3.00)*2.00

Retro prospetto

70.80%2.00

Prospetti laterali

2#*2%4.00%2.00

153,600
141,600

32,000

SOMMANO m?=

327,200

7.2.2

Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente

A RIPORTARE

7,20

23,20

17,80

22.407,84

7.127,04

5.824,16

35.359,04
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assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello|
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi
30 giorni

Prospetto principale

(70.80+3.00+3.00)*19.50*mesi 9

Retro prospetto

70.80%19.50*mesi 9

Prospetti laterali

2*2*3.00%19.50*mesi 9

13.478,400
12.425,400

2.106,000,

SOMMANO m?=

28.009,800

7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Prospetto principale
(70.80+3.00+3.00)*19.50
Retro prospetto
70.80%19.50
Prospetti laterali
2*2%3.00*19.50

1.497,600
1.380,600,

234,000

SOMMANO

m? =

3.112,200,

21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso|
I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

Prospetto principale

parapetti ballatoi

5*%2%38.20%1.00

5*%2%23.80%1.00

Retro prospetto

parapetti balconi

24%2%9.50*1.00

6*2%4.90*1.00

Per risanamento c.a. se ne prevedono

Prospetto principale

ballatoi

5*%2%19.00*%0.25

5*%2%12.00*%0.25

Retro prospetto

balconi

24%#2%3.50*%0.25

6%2%2.30%0.25

Per pilastri e travi

40.00

Per ripristino intonaco ammalorato

150.00

382,000
238,000

456,000
58,800

47,500
30,000

42,000
6,900
40,000

150,000

SOMMANO m?=

1.451,200,

21.1.26

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o sul
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone

A RIPORTARE

0,53

2,27

9,54

35.359,04

14.845,19

7.064,69

13.844,45

71.113,37
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RIPORTO 71.113,37
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo
Se ne prevedono
mc 100.00 100,000
SOMMANO m3= 100,000 21,80 2.180,00
8 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con maltal
[passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*%2%19.00*%0.35 66,500
5*%2%12.00*%0.35 42,000
Retro prospetto
balconi
24%2%3.50*%0.35 58,800
6*2%2.30*0.35 9,660
Per pilastri e travi
40.00 40,000
SOMMANO m?= 216,960 98,80 21.435,65
9 21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con maltal
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5%2%19.00%0.35%cm 2 133,000
5*%2%12.00*0.35%cm 2 84,000
Retro prospetto
balconi
24#2%3.50*%0.35%cm 2 117,600
6*2%2.30%0.35*cm 2 19,320
Per pilastri e travi
40.00*cm 2 80,000
SOMMANO m2xcm = 433,920 40,10 17.400,19
10 AP.02
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
A RIPORTARE 112.129,21




Pag.4

N° |N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

11

12

RIPORTO
2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato|
sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con|
150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di
rete portaintonaco, per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per
interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Prospetto principale

parapetti ballatoi

5*%2%38.20%1.00

5*2%23.80*%1.00

Retro prospetto

parapetti balconi

24%2%9.50*1.00

6*2%4.90*1.00

Per risanamento c.a. se ne prevedono

Prospetto principale

ballatoi

5*%2%19.00*%0.25

5*%2%12.00*%0.25

Retro prospetto

balconi

24%2%*3.50*%0.25

6*2%2.30%0.25

Per pilastri e travi

40.00

Per ripristino intonaco ammalorato

150.00

382,000
238,000

456,000
58,800

47,500
30,000

42,000
6,900
40,000

150,000

SOMMANO

m? =

1.451,200,

9.9
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li
\Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, compresi i
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5*2%38.20*%1.00
5*2%23.80*%1.00
Retro prospetto
parapetti balconi
24%2%9.50%1.00
6%2%4.90%1.00
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*%2%19.00*%0.25
5*2%12.00*%0.25
Retro prospetto
balconi
24#2%3.50*%0.25
6*%2%2.30%0.25
Per pilastri e travi
40.00
Per ripristino intonaco ammalorato
150.00
SOMMANO m?=

AP.01
Realizzazione di giunti nei muretti dei balconi e dei ballatoi, previo taglio
della muratura esistente avente una larghezza di cm. 45,

A RIPORTARE

382,000
238,000

456,000
58,800

47,500
30,000

42,000
6,900
40,000

150,000

1.451,200,

25,40

16,60

112.129,21

36.860,48

24.089,92

173.079,61
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RIPORTO 173.079,61
compreso l'onere per la realizzazione di due pilastrini in calcestruzzo delle|
dimensioni 20x10 rinforzati con n°® 4 barre in ferro dello spessore di 10 mm.
ancorati nel balconi o ballatoi, compreso di ogni altro onere e magistero per|
dare 1'opera completa.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5*%7 35,000
5%5 25,000
Retro prospetto
parapetti balconi
6*4 24,000
SOMMANO acorpo = 84,000 225,00 18.900,00,
13 IAP.03
Sistemazione delle copertine in cotto dei parapetti, previa dismissione di
quelli esistenti e successiva ricollocazione previa pulizia del materiale
riutilizzabile, compreso 1'onere per la fornitura e collocazione di copertina in|
cotto nuove, compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risultaj
ed ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte.
Se ne prevedono
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5%20.00 100,000
5%20.00 100,000
Retro prospetto
parapetti balconi
24%*5.00 120,000
6*3.50 21,000
SOMMANO m= 341,000 62,50 21.312,50
14 OP.1
Operaio Comune
Se ne prevedono
135 135,000
SOMMANO h= 135,000 23,51 3.173,85
15 OP.2
Operaio Specializzato
Se ne prevedono
135 135,000
SOMMANO h = 135,000 28,08 3.790,80
A RIPORTARE 220.256,76
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
1 220.256,76
Lotto 9 1 220.256,76
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 220.256,76
Oneri sicurezza gia inclusi nei lavori (2,999999% sui lavori) € 6.607,70
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 213.649,06
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1) IVA al 10% sui lavori 22.025,00
2) Spese Tecniche 15 % 33.038,51
3) Oneri per il responsabile della sicurezza 3% dei lavori 6.607,70
4) Imprevisti 9.572,03
5) Spese pubblicazioni atti di gara 4.500,00
6) oneri di accesso alla discarica 4.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 79.743,24 79.743,24
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 300.000,00

Trapani 1i, 27/09/2012

IL PROGETTISTA




