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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

      

  

  

 Lotto 9   

  

1 7.2.1   

 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 

superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il 

trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o 

metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 

piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 

rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane. 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 

giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

 Prospetto principale   

 (70.80+3.00+3.00)*19.50  1.497,600 

 Retro prospetto   

 70.80*19.50  1.380,600 

 Prospetti laterali   

 2*2*3.00*19.50  234,000 

           SOMMANO   m² = 3.112,200 7,20 22.407,84 

  

2 23.1.2   

 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, 

compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a 

perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 

lavori.  

 

 Prospetto principale   

 2*(70.80+3.00+3.00)*1.00  153,600 

 Retro prospetto   

 2*70.80*1.00  141,600 

 Prospetti laterali   

 2*2*3.00*1.00  12,000 

           SOMMANO   m² = 307,200 23,20 7.127,04 

  

3 23.1.5   

 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura 

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera 

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di 

abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il 

montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 

lavori.  

 

 Prospetto principale   

 (70.80+3.00+3.00)*2.00  153,600 

 Retro prospetto   

 70.80*2.00  141,600 

 Prospetti laterali   

 2*2*4.00*2.00  32,000 

           SOMMANO   m² = 327,200 17,80 5.824,16 

  

4 7.2.2   

 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato 

per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 

pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché 

il ponteggio sia efficacemente  

 

    A RIPORTARE   35.359,04 
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 RIPORTO    35.359,04 

 assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello 

stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 

compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed 

ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 

normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 

successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi 

30 giorni  

 

 Prospetto principale   

 (70.80+3.00+3.00)*19.50*mesi 9  13.478,400 

 Retro prospetto   

 70.80*19.50*mesi 9  12.425,400 

 Prospetti laterali   

 2*2*3.00*19.50*mesi 9  2.106,000 

           SOMMANO   m² = 28.009,800 0,53 14.845,19 

  

5 7.2.3   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 Prospetto principale   

 (70.80+3.00+3.00)*19.50  1.497,600 

 Retro prospetto   

 70.80*19.50  1.380,600 

 Prospetti laterali   

 2*2*3.00*19.50  234,000 

           SOMMANO   m² = 3.112,200 2,27 7.064,69 

  

6 21.1.11   

 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 

l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

 

 Prospetto principale   

 parapetti ballatoi   

 5*2*38.20*1.00  382,000 

 5*2*23.80*1.00  238,000 

 Retro prospetto   

 parapetti balconi   

 24*2*9.50*1.00  456,000 

 6*2*4.90*1.00  58,800 

 Per risanamento c.a. se ne prevedono   

 Prospetto principale   

 ballatoi   

 5*2*19.00*0.25  47,500 

 5*2*12.00*0.25  30,000 

 Retro prospetto   

 balconi   

 24*2*3.50*0.25  42,000 

 6*2*2.30*0.25  6,900 

 Per pilastri e travi   

 40.00  40,000 

 Per ripristino intonaco ammalorato   

 150.00  150,000 

           SOMMANO   m² = 1.451,200 9,54 13.844,45 

  

7 21.1.26   

 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 

per mezzo di autocarri a cassone  

 

  
  A RIPORTARE   71.113,37 
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 RIPORTO    71.113,37 

 scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a 

discarica. 

- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  

 

 Se ne prevedono   

 mc 100.00  100,000 

           SOMMANO   m³ = 100,000 21,80 2.180,00 

  

8 21.3.1.1   

 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 

sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 

sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 

calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una 

profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice 

o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 

della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 

passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento 

e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 

per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

 Se ne prevedono   

 Prospetto principale   

 ballatoi   

 5*2*19.00*0.35  66,500 

 5*2*12.00*0.35  42,000 

 Retro prospetto   

 balconi   

 24*2*3.50*0.35  58,800 

 6*2*2.30*0.35  9,660 

 Per pilastri e travi   

 40.00  40,000 

           SOMMANO   m² = 216,960 98,80 21.435,65 

  

9 21.3.1.2   

 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di 

sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della 

sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del 

calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una 

profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; 

irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice 

o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione 

della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 

passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento 

e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di 

realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 

per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

 

 Se ne prevedono   

 Prospetto principale   

 ballatoi   

 5*2*19.00*0.35*cm 2  133,000 

 5*2*12.00*0.35*cm 2  84,000 

 Retro prospetto   

 balconi   

 24*2*3.50*0.35*cm 2  117,600 

 6*2*2.30*0.35*cm 2  19,320 

 Per pilastri e travi   

 40.00*cm 2  80,000 

           SOMMANO   m²xcm = 433,920 40,10 17.400,19 

  

10 AP.02   

 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a   

  
  A RIPORTARE   112.129,21 
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 RIPORTO    112.129,21 

 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato 

sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 

150-200 kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di 

rete portaintonaco, per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per 

interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 Prospetto principale   

 parapetti ballatoi   

 5*2*38.20*1.00  382,000 

 5*2*23.80*1.00  238,000 

 Retro prospetto   

 parapetti balconi   

 24*2*9.50*1.00  456,000 

 6*2*4.90*1.00  58,800 

 Per risanamento c.a. se ne prevedono   

 Prospetto principale   

 ballatoi   

 5*2*19.00*0.25  47,500 

 5*2*12.00*0.25  30,000 

 Retro prospetto   

 balconi   

 24*2*3.50*0.25  42,000 

 6*2*2.30*0.25  6,900 

 Per pilastri e travi   

 40.00  40,000 

 Per ripristino intonaco ammalorato   

 150.00  150,000 

           SOMMANO   m² = 1.451,200 25,40 36.860,48 

  

11 9.9   

 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti 

verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i 

ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

 Prospetto principale   

 parapetti ballatoi   

 5*2*38.20*1.00  382,000 

 5*2*23.80*1.00  238,000 

 Retro prospetto   

 parapetti balconi   

 24*2*9.50*1.00  456,000 

 6*2*4.90*1.00  58,800 

 Per risanamento c.a. se ne prevedono   

 Prospetto principale   

 ballatoi   

 5*2*19.00*0.25  47,500 

 5*2*12.00*0.25  30,000 

 Retro prospetto   

 balconi   

 24*2*3.50*0.25  42,000 

 6*2*2.30*0.25  6,900 

 Per pilastri e travi   

 40.00  40,000 

 Per ripristino intonaco ammalorato   

 150.00  150,000 

           SOMMANO   m² = 1.451,200 16,60 24.089,92 

  

12 AP.01   

 Realizzazione di giunti nei muretti dei balconi e dei ballatoi, previo taglio 

della muratura esistente avente una larghezza di cm. 45,  

 

  
  A RIPORTARE   173.079,61 
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 RIPORTO    173.079,61 

 compreso l'onere per la realizzazione di due pilastrini in calcestruzzo delle 

dimensioni 20x10 rinforzati con n° 4 barre in ferro dello spessore di 10 mm. 

ancorati nel balconi o ballatoi, compreso di ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera completa.  

 

 Prospetto principale   

 parapetti ballatoi   

 5*7  35,000 

 5*5  25,000 

 Retro prospetto   

 parapetti balconi   

 6*4  24,000 

           SOMMANO   acorpo = 84,000 225,00 18.900,00 

  

13 AP.03   

 Sistemazione delle copertine in cotto dei parapetti, previa dismissione di 

quelli esistenti e successiva ricollocazione previa pulizia del materiale 

riutilizzabile, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di copertina in 

cotto nuove, compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta 

ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

 Se ne prevedono   

 Prospetto principale   

 parapetti ballatoi   

 5*20.00  100,000 

 5*20.00  100,000 

 Retro prospetto   

 parapetti balconi   

 24*5.00  120,000 

 6*3.50  21,000 

           SOMMANO   m = 341,000 62,50 21.312,50 

  

14 OP.1   

 Operaio Comune   

 Se ne prevedono   

 135  135,000 

           SOMMANO   h = 135,000 23,51 3.173,85 

  

15 OP.2   

 Operaio Specializzato   

 Se ne prevedono   

 135  135,000 

           SOMMANO   h = 135,000 28,08 3.790,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   220.256,76 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

1 220.256,76 

 Lotto 9  1 220.256,76 

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  220.256,76 

 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,999999% sui lavori)  €  6.607,70 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  213.649,06 

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

   1) IVA al 10% sui lavori  22.025,00 

   2) Spese Tecniche 15 %  33.038,51 

   3) Oneri per il responsabile della sicurezza 3% dei lavori 6.607,70

   4) Imprevisti  9.572,03 

   5) Spese pubblicazioni atti di gara  4.500,00 

   6) oneri di accesso alla discarica  4.000,00 

           TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  79.743,24 79.743,24 

                             IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  300.000,00

     Trapani lì, 27/09/2012  

          IL PROGETTISTA  

 


