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 COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO 
  
  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO PANTELLERIA - Via del Mercato - Lavori di recupero di urgenza, necessari al 

riattamento di n.6 alloggi popolari Lotto 32,realizzati ai sensi della legge 457/78- 
4°biennio. 

  

  

  

  

  
  

COMMITTENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI 
TRAPANI 

 
 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  IL PROGETTISTA 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

      
 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI   
  
  
  

1 7.2.1   
 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 

telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad 
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr  

 

 palazzina civ.32   
 2*(22.50+11.10)*10.00  672,000  

           SOMMANO   m² = 672,000 9,36 6.289,92 

  
2 7.2.2   

 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma  

 

 palazzina civ.32   
 2*(22.50+11.10)*10.00*5  3.360,000  

           SOMMANO   m² = 3.360,000 0,68 2.284,80 

  
3 7.2.3   

 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 palazzina civ.32   
 2*(22.50+11.10)*10.00  672,000  

           SOMMANO   m² = 672,000 2,95 1.982,40 

  
4 23.1.2   

 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio  

 

 palazzina civ.32   
 2*22.50*1.50  67,500  

           SOMMANO   m² = 67,500 30,16 2.035,80 

  
5 23.1.7   

 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia 
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in p  

 

 palazzina civ.32   
 2*(26.00+16.00)*2.00  168,000  

           SOMMANO   m² = 168,000 20,54 3.450,72 

  
6 23.1.8   

 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di 
faccia vista.  

 

 palazzina civ.32   
 2*(22.50+11.10)*10.00  672,000  

           SOMMANO   m² = 672,000 4,08 2.741,76 

  
7 23.1.3   

 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti 
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello 
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura  

 

 6.00*4.00  24,000  

           SOMMANO   m² = 24,000 25,35 608,40 

  
8 23.1.11   

 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 
1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto 
e obbligo inerenti il cantiere  

 

  A RIPORTARE   19.393,80 



 

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Prov. di Trapani - Servizio Tecnico  Pag.2  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    19.393,80 
 2  2,000  

           SOMMANO   cad. = 2,000 67,99 135,98 

  
  
  

 1) Totale PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI   19.529,78  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   19.529,78 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    19.529,78 
 RIMOZIONI E DISMISSIONI   
  
  
  

9 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c  

 

 palazzina civ.32   
 prospetti   
 2*(20,50+11.10)*10.00  632,000  
 parapetti interni copertura   
 2*(20.50+11.10)*1.00  63,200  
 pensiline balconi interni   
 9*5.50*1.00  49,500  
 3*2.20*1.00  6,600  

           SOMMANO   m² = 751,300 12,40 9.316,12 

  
10 21.1.26   

 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c  

 

 palazzina civ.32   
 si prevedono mc.   
 100  100,000  

           SOMMANO   m³ = 100,000 28,34 2.834,00 

  
  
  

 2) Totale RIMOZIONI E DISMISSIONI   12.150,12  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   31.679,90 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    31.679,90 
 RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.   
  
  
  

11 21.3.2.1   
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del  

 

 palazzina civ.32   
 bordure superiore   
 9*5.50*0.25  12,375  
 a quota solai   
 4*(10.25+20.50+11.10+20.50)*0.30  74,820  
 nei pilastri parti sparse   
 2*4*(0.20+0.20)*8.00*0.50  12,800  

           SOMMANO   m² = 99,995 128,44 12.843,36 

  
12 21.3.2.2   

 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del  

 

 palazzina civ.32   
 bordure superiore   
 9*5.50*0.25*2  24,750  
 a quota solai   
 4*(10.25+20.50+11.10+20.50)*0.30  74,820  
 nei pilastri parti sparse   
 2*4*(0.20+0.20)*8.00*0.50*3  38,400  

           SOMMANO   cm = 137,970 52,13 7.192,38 

  
  
  

 4) Totale RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.   20.035,74  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   51.715,64 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    51.715,64 
 INTONACI INTERNI ED ESTERNI   
  
  
  

13 A.P.04   
 Consolidamento di parti in muratura precedentemente scrostate con primer 

a base di resina poliuretanica in soluzione, da applicare a pennello o rullo e 
quant'altro necessario per dare la superficie pr  

 

 palazzina civ.32   
 prospetti   
 2*(20,50+11.10)*10.00  632,000  
 parapetti interni copertura   
 2*(20.50+11.10)*1.00  63,200  
 pensiline balconi interni   
 9*5.50*1.00  49,500  
 3*2.20*1.00  6,600  

           SOMMANO   m² = 751,300 5,06 3.801,58 

  
14 9.8   

 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 

 palazzina civ.32   
 prospetti   
 2*(20,50+11.10)*10.00  632,000  
 parapetti interni copertura   
 2*(20.50+11.10)*1.00  63,200  
 pensiline balconi interni   
 9*5.50*1.00  49,500  
 3*2.20*1.00  6,600  

           SOMMANO   m² = 751,300 25,35 19.045,46 

  
15 9.9   

 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 
Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per  

 

 palazzina civ.32   
 prospetti   
 2*(20,50+11.10)*10.00  632,000  
 parapetti interni copertura   
 2*(20.50+11.10)*1.00  63,200  
 pensiline balconi interni   
 9*5.50*1.00  49,500  
 3*2.20*1.00  6,600  

           SOMMANO   m² = 751,300 21,58 16.213,05 

  
  
  

 5) Totale INTONACI INTERNI ED ESTERNI   39.060,09  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   90.775,73 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    90.775,73 
 MARMI   
  
  
  

16 10.1.4   
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali es  

 

 scale esterne   
 frontini   
 2*3*1.80*0.16  1,728  
 parapetto terrazza   
 2*(20.50+11.10)*0.35  22,120  
 parapetto balcone   
 9*5.50*0.35  17,325  
 3*2.20*0.35  2,310  

           SOMMANO   m² = 43,483 113,23 4.923,58 

  
17 10.3.4   

 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda su superfici orizzontali e verticali es  

 

 pedate scale esterne   
 2*3*1.80*0.30  3,240  

           SOMMANO   m² = 3,240 150,80 488,59 

  
18 10.13   

 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 
ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 -
10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm  

 

 parapetto terrazza   
 2*(20.50+11.10)*0.35*2  44,240  
 parapetto balcone   
 9*5.50*0.35  17,325  
 3*2.20*0.35  2,310  

           SOMMANO   m = 63,875 2,89 184,60 

  
19 10.12   

 Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di 
marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm., di cui agli artt.10.1 -
10.2 - 10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altr  

 

 pedate scale esterne   
 2*3*1.80*0.30  3,240  
 parapetto terrazza   
 2*(20.50+11.10)*0.35*2  44,240  
 parapetto balcone   
 9*5.50*0.35*2  34,650  
 3*2.20*0.35*2  4,620  

           SOMMANO   m = 86,750 2,70 234,23 

  
  
  

 6) Totale MARMI   5.831,00  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   96.606,73 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  1 19.529,78 
RIMOZIONI E DISMISSIONI  3 12.150,12 
RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.  4 20.035,74 
INTONACI INTERNI ED ESTERNI  5 39.060,09 
MARMI  6 5.831,00 

 
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 96.606,73 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3% sui lavori)  2.898,20  

                                                            a detrarre  2.898,20 € 2.898,20 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 93.708,53 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  Per I.V.A. al 10%  9.660,67  
  Per Competenze Tecniche 15%  14.491,01  
  Per Comp. Tecniche (D.Lgs. 494/96) 3%  2.898,20  
  Per Oneri di smaltimento rifiuti  3.000,00  
  Per Oneri di pubblicazione atti gara  5.000,00  
  Per Imprevisti e arrot.  4.830,34  

 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  39.880,22  39.880,22 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 136.486,95

 
 Trapani lì 30/10/2012  

 
          IL PROGETTISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


