[LA.C.P. di Trapani

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO PANTELLERIA - Via del Mercato - Lavori di recupero di urgenza, necessari al
riattamento di n.6 alloggi popolari Lotto 32,realizzati ai sensi della legge 457/78-
4°biennio.

COMMITTENTE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI

IL PROGETTISTA
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI
7.2.1
\Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compr
palazzina civ.32
2%(22.50+11.10)*10.00 672,000
SOMMANO m?= 672,000 9,36 6.289,92
7.2.2
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in operaj
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
palazzina civ.32
2%(22.50+11.10)*10.00%5 3.360,000]
SOMMANO m?= 3.360,000 0,68 2.284,80
7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
palazzina civ.32
2%(22.50+11.10)*10.00 672,000
SOMMANO m?= 672,000 2,95 1.982,40,
23.1.2
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio
palazzina civ.32
2%*22.50%1.50 67,500
SOMMANO m?= 67,500 30,16 2.035,80
23.1.7
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata @ 4 mm. a maglial
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in p
palazzina civ.32
2%(26.00+16.00)*2.00 168,000
SOMMANO m?= 168,000 20,54 3.450,72
23.1.8
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di
faccia vista.
palazzina civ.32
2%(22.50+11.10)*10.00 672,000
SOMMANO m?= 672,000 4,08 2.741,76
23.1.3
Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura
6.00%4.00 24,000
SOMMANO m?= 24,000 25,35 608,40
23.1.11
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml
1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, divieto
e obbligo inerenti il cantiere
A RIPORTARE 19.393,80,
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.393,80,
2 2,000
SOMMANO cad. = 2,000 67,99 135,98
1) Totale PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 19.529,78
A RIPORTARE 19.529,78
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19.529,78
RIMOZIONI E DISMISSIONI
9 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul ¢
palazzina civ.32
prospetti
2%(20,50+11.10)*10.00 632,000
parapetti interni copertura
2%(20.50+11.10)*1.00 63,200
pensiline balconi interni
9*5.50*%1.00 49,500
3%*2.20*1.00 6,600
SOMMANO m?= 751,300 12,40 9.316,12
10 21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su|
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi ¢
palazzina civ.32
si prevedono mc.
100 100,000
SOMMANO m3= 100,000 28,34 2.834,00
2) Totale RIMOZIONI E DISMISSIONI 12.150,12

A RIPORTARE

31.679,90
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N° |[N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp;)rto

11

12

RIPORTO
RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.

21.3.2.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del

palazzina civ.32

bordure superiore

9*%5.50*%0.25

a quota solai

4%#(10.25+20.50+11.10+20.50)*0.30

nei pilastri parti sparse

2*4%(0.20+0.20)*8.00*0.50

12,375
74,820

12,800,

SOMMANO

m? =

99,995

21.3.2.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del

palazzina civ.32

bordure superiore

9%5.50%0.25%2

a quota solai

4%#(10.25+20.50+11.10+20.50)*0.30

nei pilastri parti sparse

2*4%(0.20+0.20)*8.00*0.50*3

24,750
74,820

38,400

SOMMANO c¢m

137,970

128,44

52,13

31.679,90

12.843,36,

7.192,38

4) Totale RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.

A RIPORTARE

20.035,74

51.715,64
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N° |[N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp;)rto

13

14

15

RIPORTO
INTONACI INTERNI ED ESTERNI

A.P.04
Consolidamento di parti in muratura precedentemente scrostate con primer
a base di resina poliuretanica in soluzione, da applicare a pennello o rullo €|
quant'altro necessario per dare la superficie pr

palazzina civ.32

prospetti

2%(20,50+11.10)*10.00

parapetti interni copertura

2%(20.50+11.10)*1.00

pensiline balconi interni

9*5.50*%1.00

3%*2.20*1.00

632,000
63,200

49,500
6,600

SOMMANO m?=

751,300

9.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine

palazzina civ.32

prospetti

2%(20,50+11.10)*10.00

parapetti interni copertura

2%(20.50+11.10)*1.00

pensiline balconi interni

9*5.50*%1.00

3%*2.20*1.00

632,000
63,200

49,500
6,600

SOMMANO

m? =

751,300

9.9
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo
Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso I’onere per

palazzina civ.32

prospetti

2%(20,50+11.10)*10.00

parapetti interni copertura

2%(20.50+11.10)*1.00

pensiline balconi interni

9*5.50*%1.00

3%*2.20%1.00

632,000
63,200

49,500
6,600

SOMMANO m?=

751,300

5,06

25,35

21,58

51.715,64

3.801,58

19.045,46,

16.213,05

5) Totale INTONACI INTERNI ED ESTERNI

A RIPORTARE

39.060,09

90.775,73
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 90.775,73
MARMI
16 10.1.4
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore]
di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con maltal
bastarda su superfici orizzontali e verticali es
scale esterne
frontini
2*3%1.80*0.16 1,728
parapetto terrazza
2*%(20.50+11.10)*0.35 22,120
parapetto balcone
9*5.50*0.35 17,325
3%2.20*0.35 2,310
SOMMANO m?= 43,483 113,23 4.923,58
17 10.3.4
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore]
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con maltaj
bastarda su superfici orizzontali e verticali es
pedate scale esterne
2*3%1.80%0.30 3,240
SOMMANO m?= 3,240 150,80 488,59
18 10.13
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 -10.3 -
10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm
parapetto terrazza
2*%(20.50+11.10)*0.35%2 44,240
parapetto balcone
9*5.50*0.35 17,325
3%2.20*0.35 2,310
SOMMANO m= 63,875 2,89 184,60
19 10.12
Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di
marmo di ottima qualita dello spessore di 2 o 3 cm., di cui agli artt.10.1 -
10.2 - 10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altr
pedate scale esterne
2*3%*1.80%0.30 3,240
parapetto terrazza
2*%(20.50+11.10)*0.35%2 44,240
parapetto balcone
9*5.50*0.35%2 34,650
3%2.20%0.35%2 4,620
SOMMANO m= 86,750 2,70 234,23
6) Totale MARMI 5.831,00
A RIPORTARE 96.606,73
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 1 19.529,78
RIMOZIONI E DISMISSIONI 3 12.150,12
RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A. 4 20.035,74
INTONACI INTERNI ED ESTERNI 5 39.060,09
MARMI 6 5.831,00
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 96.606,73

Oneri sicurezza gia inclusi nei lavori (3% sui lavori) 2.898,20
a detrarre 2.898,20 € 2.898,20
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €  93.708,53

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Per .V.A. al 10% 9.660,67

Per Competenze Tecniche 15% 14.491,01

Per Comp. Tecniche (D.Lgs. 494/96) 3% 2.898,20

Per Oneri di smaltimento rifiuti 3.000,00

Per Oneri di pubblicazione atti gara 5.000,00

Per Imprevisti e arrot. 4.830,34
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 39.880,22 39.880,22
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 136.486,95

Trapani 11 30/10/2012

IL PROGETTISTA




