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CONTRATTO DI APPALTO

Fra la (Societa, Amministrazione, Stazione Appaltante,...) .............coooveveeeeeeii e

[o7o ] T=T=To (<IN 1o A VI i ey D el

nel  presente  Contratto  denominata  “Commiltente”,  rappresentata in  questo atto dal Sig.
............................................................ nella Sua qualita di ......ocoeeeeeiiiin e

TN ETOEE iy i s e i £ S LRI Frndbnmmsenshre prs s ms s An e e EA A TR A A A S A RS RS A E SR R TR PO

coii sedein cuvmsneuannsmansaanoning S VIR e R 1 D,

nel presente  Confratto  denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo alto dal Sig.
................................................................... nella Sua qualita di ..o

PREMESSO CHE

— La Committente intende realizzare le opere civili ed impiantistiche necessarie alla costruzione di

— La Committente ha provveduto a richiedere i necessari permessi in materia urbanistica — edilizia e quanto altro alle
Autorita competenti nel rispetto della normative vigenti.

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Committente affida allAppaltatore, che accetta, I'esecuzione delle opere, prestazioni e fornilure necessarie per la
realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all'allegata “Descrizione delle opere”, secondo le modalita
specificate nelle pagine seguenti.

CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO
NOTA: Nel presente capitolato sono adottate le seguenti abbreviazioni

C.d.A. (Codice degli Appalti) in sostituzione di: ~ Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e fomiture in atluazione delle
diretlive 2004/17/CE e 2004/18/CE (emanato con Decreto Legislativo
12 aprile 2008, n. 163)

Capitolato generale ? Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavor
pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145

Regolamento " D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207- Regolamento di esecuzione ed
altuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Amministrazione " Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Appaltatore " Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
AMMINISTRAZIONE IACP
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! IS ——— Repertorio | Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEGLI ASCENSORI E/O LA
LORO SOSTITUZIONE NEI COMUNI DI :

- ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88

- ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88

- ALCAMO - Condominio via A, Campanile,3 — Lotto1/B imp. 1103/79

- TRAPANI - Condomino via San Bernardino — Lotto 3

L'anno .....ccceeenee. il giorno .....coevveee delmesedi........c............ N e (Prov. ........... ) presso la sede
0[] EPR R —— innanzi a me nella qualita di .................................. senza l'assistenza di testimoni per avervi i
comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

— Da una parte: il Sig. ...cccoceeniennnn, ,nato a e, (o) ———— 3 IO wam i residente a
.................... (Prov. .....cccceceit)) = s, che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale
rappresentanza del IACP con sede in ................... (Prov....cceveeveeeenns ), Cod. Fisc./Part. IVA .................. , di seguito
nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione.

— Dall'altra: il Sig. .....ccccoeviennnn L o (Prov. ..ccoceveveeennn. )il giorno ... residente @ .......ccceeeenn.
(PN comvassmmngs ) = s che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza
delllmpresa .................... con sede in ....cocovrverennn. = (PO oo ), Cod. Fisc./Part. IVA
.................... . di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cuiidentita io .........c.oooveiviieiiciiccc nella qualita di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

— Che con atto deliberativo n. ............... del e & stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo,

dell'importo complessivo di .................... dicui Euro ................... per lavori a base di appalto ed Euro ................... per

somme a disposizione dell Amministrazione.
— Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad

=1 171 ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad
EUro ..o

— Che con atto deliberativo n. .........cccoceoeennie. Lo [ E—— ¢ stato approvato il bando di gara (efo lo schema
della lettera di invito).

— Cheaseguitodi........coceevevrivicinicnecennn. (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale é stato approvato con atto
Dz ssmsemmamiimm del cessmmnnnanrunns , I lavori sono stati aggiudicati all'lmpresa (singola, associata o consoiziata)
per il prezzo complessivo netto di Euro ......................... , tale prezzo scaturendo dalla somma dellimporto in Euro
.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del ................................... e dellimporto di
Euro .................... relalivo agli oneri per I'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).

— Che un estratto dell'atto di approvazione del verbale di aggiudicazione & stato pubblicato sui seguenti organi di
stampa: ... alle rispettive date del .........cccccoovvivniieenn,

— Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed & stata comprovata l'idoneita dell'Appaltatore a
contrarre, sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

— Che

TUTTO CIO PREMESSO
Che costiluisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano
quanto segue:

CAPO 2 CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'’APPALTO- OPERE SCORPORABILI- ULTERIORI CATEGORIE
Art.1  Condizioni di ammissioni all'appalto

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 108 del Regolamento n. 207/2010, I'importo complessivo dell'opera & di
57.937,92 (Euro Cinquantasettemilanovecentotrentasette/92).
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Ad esso si assaocia la Categoria __0S 4__e la Classifica__|°

Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano
come di seguito esposte

- Categoria 0Ss 4 Classifica I° Importo €. 57.937,92

L'impresa singola pud partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzalivi relativi alla categoria prevalente e per I'importo totale dei lavari ovvero sia in possesso dei requisiti relativi
alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

| requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dallimpresa devono da questa essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.

Per requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall'art. 92 del
Regolamento n.207/2010.

Art. 2 Opere subappaltabili

Ai sensi e per gli effetti dell'art.170 del Regolamento n.207/2010, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente,
nella misura massima del 30%.

Sono altresi subappaltabili le parti costituenti I'opera od il lavoro di cui allart. 108, comma 3, del Regolamento citato
(parti di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo
superiore a 150.000 Euro), particolarmente riportate nella Tabella A.

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall'art.37, comma 11 del D.Lgs 163/20086.

Art. 3 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Come si puo desumere dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dellidoneo titolo di
qualificazione, le parti dell'opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti:

Art. 4 Opere scorporabili
Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi.
Art. 5 Tabella A
TABELLA A : ESECUZIONE LAVORAZIONI COSTITUENTI PARTE DELL’INTERVENTO
(ARTT. 107,108,109 D.P.R. N.207/2010)
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE

IACP

OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE “incid. [Qualificaz. obblig. Importi

CAPO 3 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tulte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per i lavori di
manutenzione straordinaria per la messa in funzione degli ascensori e/o la loro sostituzione nei comuni di :

- ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88

- ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88

- ALCAMO - Condominio via A. Campanile,3 — Lotto1/B8 imp. 1103/79

- TRAPANI - Condomino via San Bernardino — Loito 3

Le indicazioni del presente Capitolato e gli elaborati grafici indicati nello “Schema di Contratto” ne forniscono la
consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione.
CAPO 4 AMMONTARE DELL’APPALTO
Art. 6 Importo complessivo dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 57.937,92
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(Euro Cinquantasettemilanovecentotrentasette/92), dicui alla seguente distribuzione:

LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTI (EURQ)
a) Lavori e prestazioni a misura 57.937,92
b)  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.738,14
c) Costo per la mano d'opera non soggetto a ribasso 14.881,74
Resta I'importo soggetto a ribasso €. 41.318,04

Limporto delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese Complessive di
Sicurezza), gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 1.738,14, non é soggetto a ribasso d'asta, oltre al costo
della mano d'opera di €. 14.881,74, anch’esso non soggetto a ribasso.

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell'appalto si presenta cosi articolato:

Colonna
Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna d)
(atb+c+d)
Importo lavori Importo lavori in Importo delle Importo del costo
soggetti a ribasso GBERGRIE Bl spese complessive | 4| personale non TOTALE
o di sicurezza (SCS) .
soggetti a ribasso ) soggetto a ribasso
non soggetti a
ribasso
1 Acorpo | srrmrmmeessess | s | wesessesiaiveses [ sesssiisimenieess | sesiessseeessencs
2|  Amisura 41.318,04 | 1.738,14 14.881,74 57.937,92
3] Ineconomia | 0000 | sisessssssesessesess | sssessessressssseses | sresesessssererseses | sreessesesesessseses
IMPORTO | e, ARG | imeaiss || s 57.937,92
TOTALE

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso
offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato;

- dellimporto dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i;

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c), non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del
combinato disposto dell'art. 131, comma 3°, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell'allegato XV del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- del costo del personale di cui alla colonna d), non soggetto al ribasso d'asta ai sensi dell' art. 32, comma?7, della Legge
9 Agosto 2013 n. 98 che introduce il nuovo comma 3bis all'art. 82 del Codice degli Appaiti.

Art. 7 Lavori a misura o a corpo - Distribuzione degli importi

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da
realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

TAB 1 - Lavori a Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee

Art. 8 Variazioni degli importi

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura
ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetli al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in pit
quanto in meno (e cid sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o
soppressioni che '’Amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le
prescrizioni dell'art. 25 del Codice degli Appalti e degli artt. 161 e 162 del Regolamento n. 207/2010.

L'importo dei lavori compensati o valutati “a corpo”, come anche quello del "compenso a corpo” (ove previsto),
risulta fisso ed invariabile ed é soggetto a ribasso d'asta.

Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo, sia sotto 'aspetto
quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo
stesso, in qualita di contraente, ogni onere e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto,
nell'assoluto rispetto delle normative di riferimento e delle prescrizioni del presente Capitolato.
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CAPO 5 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE- OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO — ATTI ESPROPRIATIVI

Art. 9 Designazione dei lavori

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
Demolizioni -

Impianti e lavori diversi per la manutenzione di ascensori

Fornitura e collocazione di ascensori

Art.10 Opere escluse dall'appalto

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che I'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte,
senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
................................................................ L e

CAPO 6 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’'USO

Art.11 Dichiarazioni preliminari

L'offerta da presentare per I'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra essere accompagnata da

apposita dichiarazione con la quale I'impresa concorrente, a norma dell'art. 106 del Regolamento, attesti:

a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, altraverso I'esame degli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico.

b) - Di avere visitato la localita interessata dai lavon, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese
quelle di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

c) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle stesse
per la durata e I'entita dei lavori.

d) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte
dagli Organi competenti.

e) - Di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche
ai tempi previsti per la durata dei lavori.

f) - Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei matenali, quanto
sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire
altresi sulle condizioni contraltuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remuneralivi e lali da consentire il ribasso
offerto.

g) - Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessara per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita
di attrezzature adeguate all'entita ed alla tipologia e categona dei lavori in appallto.

h) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giomi nello stesso considerati per andamento
climatico sfavorevole.

i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in matena di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.

I) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

m) - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalita” stipulato tra il Ministero dell'Intermo e la Regione Siciliana in
data 12 luglio 2005 e diimpegnarsi ad osservame gli obblighi in esso contenuti.
In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e |'Appaltatore
non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori.

Art. 12 Condizioni d’appalto

L'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono
a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori 'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilitad ed i mezzi necessari
per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetlti dell’'arte e con i pit aggiornati sistemi costruttivi.

CAPO 7 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE — CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 13 Premessa

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
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L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che
riterra pitl opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato
Generale o dal presente Capitolato Speciale (4).

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle
variazioni apportate senza il presciitto ordine o benestare della Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e
spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno al’Amministrazione appaltante.

Si richiamano, sul'argomento, lart. 161 del Regolamento, le determinazioni dell'Autorita di Vigilanza sui LL.PP.
5.4.2000, n. 16, 9.6.2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorita 16.7.2002, n. 205. Si richiama
infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, I'art. 205 del Codice degli Appalti.

Art. 14Motivazioni e caso di risoluzione

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

a) - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

b) - per cause impreviste od imprevedibili accerlate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilita di
ulilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti (purché non si
alteri l'impostazione progettuale);

¢) - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificalisi in corso d'opera, o
di invenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) - nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;

e) - peril manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera
o la sua utilizzazione (1).

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate varianti gli
interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetli di deitaglio, contenuli entro un importo non superiore al 5%
delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’ Amministrazione, le varianti, in aumento od in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% per gli altri lavori dellimporto originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell Amministrazione.

Ove le varianti di cui alla precedente left. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto,
IFAmministrazione procedera alla risoluzione del contratto ed indird una nuova gara alla quale sara invitato
I'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dara luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto.

CAPO 8 VARIANTI IN DIMINUZIONE — ECCEZIONI DELL’APPALTATORE

Art. 15Varianti in riduzione

Fatta eccezione per i contratli affidati a seguito di appalto-concorso, I'Appaltatore, durante il corso dei lavori,
potra proporre alla Direzione eventuali varianti migliorative ai sensi dell'art. 132, comma 3, del Codice degli Appalti, a
condizione che comportino una riduzione dell'importo originario e siano opportunamente dimostrate (es. con analisi di
valore).

Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto sull'argomento
dall'art. 162 del Regolamento.

Art. 16 Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano pill gravosi di quelli previsti
nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare
compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso al’Ordine di Servizio con il quale tali lavori
siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente
stabilito che per tale motivo non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno
prive di qualsiasi efficacia.

Si richiamano sull'argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento.

CAPO 9 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE

(1) Per la considerazione degli errori od omissiont di progettazione v. il comma 6, art. 132, del Codice degli Appalti.
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Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, I'esecuzione
del'appalto & soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di cui
alla seguente lett. b)

b) - Regolamento di esecuzione ed altuazione del D.Lgs.163/2006, emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, recepito
dalla Regione Sicilia con Legge del 12 Luglio 2011 n.12

¢) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.

Dovranno altresi osservarsi o porsi a riferimento:
d) - Le Legyi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenli alla data di esecuzione dei lavori:

e) - Le Legygi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;

f) - Le nomme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L, le nome C.E.I, le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel presente
Capitolato e le determinazioni dell'Autorita di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

CAPO 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i
documenti particolarmente indicati nello “Schema di Contratto”.

CAPO 11 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 17Cauzione provvisoria

L'offerta & corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
sollo forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia é fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del
2 per cento del prezzo base.

La cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. ‘

La fideiussione, a scelta dell'offerente, puod essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente atlivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(2). Il fideiussore si
impegna a rilasciare la garanzia definitiva qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia inoltre dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione sara svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione sara restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18Cauzione definitiva

L'Appaltatore & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dellimporto dei
lavori con le modalita di cui al precedente art.18. Fermo restando quanto previsto al periodo successivo nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia é fissato nel bando o
nellinvito nella misura massima del 10% dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento (3).

Per la Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.Reg. n. 13 del 31/01/2012, nel caso in cui il
ribasso offerto dallimpresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che eccede
tale percentuale deve essere fornita per almeno la meta del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantito dalla Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell Amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, I'acquisizione della cauzione da
parte del'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella
graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o
del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

(*) La fideiussione bancaria o la palizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro 15 giomi, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nella Regione
Sicilia la cauzione e I'impegno di un fideiussore non seno richiesti per i laveri il cui importo a base d'asta non superi 1 150.000 Euro.

(*) La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% delliniziale importo garantito. Detto svincolo &
automatico, senza necessitd di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’ Appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo
garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. 1l mancato svincolo nei quindici giomi dalla consegna della superiore documentazione costituisce inadempimento del garante nei

confronti dell’ Appaltatore.
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La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tulte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in pitt dal’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi
verso |'Appaltatore, salva, in tulti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L’Amministrazione avra il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere (4).

Si richiamano, sullargomento, I'art. 113 del Codice degli Appalti e successive modifiche e l'art. 123 del
Regolamento.

Art. 19Coperture assicurative

Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 125 e 126 del Regolamento e la Determinazione
dell'Autorita di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, n. 3. Per la Regione Sicilia, le disposizioni dell'arlicolo 129 del Codice
degli Appalti come recepito dalla L.R. n. 12/2011 e s.m.i.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile

L’Appaltatore & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione da tutli i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progeitazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, per I'importo fino a 57.937,92 di Euro e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, per un importo di €.500.000,00.(5).

Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature ed impianti
Se non diversamente disposto, sara costituita con le modalita previste dallo “Schema di contratto”.

Assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
(6), I'Appaltatore (od il Concessionario) & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale , a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (7). Il limite di indennizzo della polizza non dovra essere inferiore al
20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento.

L'Appaltatore sara altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di
assicurazione della responsabilitd civile per d,anni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con un indennizzo
pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 5000 Euro ed un massimo di 57.937,92 di Euro.

La liquidazione della rata di saldo sara subordinata all'accensione delle superiori polizze.

Garanzie di concorrenti riuniti
In caso di riunione di concorrenti si fa riferimento al comma 5 dell'art. 37 del Codice degli Appalli.

CAPO 12 FORME E TERMINI DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 11 del Codice degli Appalti, il contratto d'appalto va stipulato, a pena di nullita, con una delle
seguenti forme:

e atto pubblico notarile informatico;
e modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
o forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

e  scritlura privata.

(') L’ Amministrazione potra richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venula meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettuera a valere sui ratei di prezzo da comispondere all'Appaltatore.

(%) La somma assicurata ¢ stabilita nel bando di gara. 1l massimale per I"assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi sara pan al 5% della somma assicurata

per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurale dovranno specificatamente prevedersi il od 1 Direttori dei laver, gli
assistenti di canliere, gli addetti alla contabilitd, 1 collaudatori ed i rappresentanti dell’ Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Copia della polizza dovra essere trasmessa all’ Amministrazione almeno dieci giomi pnima della consegna dei lavori.

() Ogei 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000).

(") La polizza dowvta contenere la previsione del pagamento in favore dell’ Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilita e senza che

occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie.
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In particolare, il contraito d'appalto non pud essere stipulato prima dell'approvazione dell'aggiudicazione
definitiva(8) da parte della stazione appaltante e dell'esito positivo dei controlli previsti nei confronti dell'aggiudicatario, e
in ogni caso non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della gara.

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva,
salvo diverso termine previsto nel bando di gara o nella lettera d'invito.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, I'aggiudicatario pud sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, ma solo il rimborso delle spese
contrattuali documentate

CAPO 13 CONSEGNA DEI LAVORI
Art. 20Consegna in generale

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte
dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia
richiesta per legge (9). Per i cottimi-appalto il termine decorrera dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di
urgenza, la consegna verra effettuata dopo I'aggiudicazione definitiva.

La consegna avverra con le modalita prescrilte dagli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento di attuazione del
D.Lgs. 163/20086. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 157 del Regolamento.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fissera una nuova data, trascorsa
la quale, inutilmente, I'Amministrazione avra facolta di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece
la consegna avvenga in ritardo per falto o colpa dell Amministrazione, I'Appaltatore potra richiedere di recedere dal
contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 153 del Regolamento n. 207/2010.

Il verbale di consegna sara redatto in doppio esemplare e conterra gli elementi previsti dall'art. 154 del
Regolamento citato. Ove siano riscontrate differenze tra progetto ed effettivo stato dei luoghi, si procedera a norma del
successivo art. 155.

Art. 21 Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovwero manchi l'intera disponibilita del’area sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, 'Amministrazione appaltante potra
disporre la consegna anche in pill tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutli gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale (10).

In caso di consegna parziale, I'Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti
dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilitd si applichera la disciplina prevista dall'art. 158 del
Regolamento.

Art. 22 Capisaldi di livellazione

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all'Appaltatore I'elenco dei
capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori (11).

Art. 23Inizio dei lavori — Penale per il ritardo

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Regolamento si prescrive I'obbligo per I'esecutore di presentare, prima
dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma.

L’esecutore da inizio ai lavori e nel caso di sospensione o ritardo dei lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 11 del
Regolamento, per fatti imputabili a esso stesso, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui
all'art. 40 del medesimo Regolamento.

CAPO 14 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di

(8) In ogni caso I'amministrazione comunica di ufficio I'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giomi, all'aggiudicatario, al
concomente che segue nella graduatoria, a tutli 1 candidan che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso I'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bande o la lettera di invito, se dette impugnazioni non
siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva

(9) Ove non sia richiesta neanche 1'approvazione del contratto e lo stesso risulli pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giomni decorrerd dalla data di stipula del contratto.
11 termine di 45 giomi ha comunque carattere ordinatorio.

(10) In linea generale, e salvo casi ¢ situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o
termine di ultimazione sard nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondenteall’avanzamento dei
lavori realizzati. Tale termine sard esplicitamente indicato.

(11) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavon.
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appalti scorporati, resta fissato in giorni 120 (Centoventi) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo
verbale di consegna (12).

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura
dello 0.03 % dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (13).

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime
dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritti a debito dell'Appaltatore negli atti contabili (14).

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal
presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di caraltere provinciale,
regionale o nazionale (15).

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo di ritardo,
a norma dell'art. 159 del Regolamento, sara determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui allart. 43, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla
Direzione Lavori per compiere i lavori.

Si richiamano gli artt. 145 e 159 del Regolamento.

CAPO 15 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (16) impedissero
temporaneamente I'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli arit. 158 e 159 del Regolamento, ne disporra
la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che I'hanno determinata.

Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), I'Appaltatore potra richiedere
lo scioglimento del contratto senza indennita; in caso di opposizione delllAmministrazione, avra diritto alla rifusione dei
maggiori oneri.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sara pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei
lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente
Capitolato. Si richiama I'art. 160 del Regolamento.

L'Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito,
potra chiederne la proroga a norma dell'art. 159 del Regolamento. La richiesta dovra essere avanzata con congruo
anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avra risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.

CAPO 16 IMPIANTO CANTIERE - PROGRAMMA DEI LAVORI - ACCELERAZIONE - PIANO DI QUALITA’
Art. 24Impianto di cantiere

L'Appaltatore dovra provvedere allimpianto del cantiere non oltre il termine di cinque giorni dalla data di
consegna.

Art. 25 Programma dei lavori

L'Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma riportato allegato al progetto.

Ove tale programma non fosse stato predisposto dallAmministrazione, o fosse stato limitato unicamente allo
sviluppo del rapporto importiftempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell'art. 40, comma 1, del Regolamento), lo stesso
Appaltatore sara obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni. 3 (Tre)
dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori (17).

La Direzione potra formulare le proprie osservazioni ricevute le quali 'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 2
(Due) giorni, dovra consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante I'inizio, lo
sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il
programma predisposto dall’Amministrazione fosse unicamente di massima. L'acceltazione del programma da parte
della Direzione non riduce la facolta che la stessa si riserva a norma del seguente punto .

(12) V. comunque I'ultimo comma dell’art. 22.

(13)  La penale per ritardata ultimazione sara stabilita in misura giomnaliera compresa tra lo 0,03% e lo 0,1% dell’ammontare netto contrattuale. Qualora la disciplina contrattuale
preveda I'esecuzione della prestazione articolata in pill parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penal,
complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

(14)  La penale in ogni caso & comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fomite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso diritardata ultimazione,
la relazione dell’Organo di collaudo.

(15) Tl certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giomi, per il completamento di lavori di piccola entita, di tipo
marginale ¢ non incidenti sull'uso e sulla funzionalita delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterd I'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al
tempo, di un nuovo certificato.

(16)  Tra le circostanze speciali rentrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma
1, lett.a), b), b-bis), ¢) della L.Q.

(17) T programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’ Appaltatore € del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 43 del Regolamento. In tale programma
saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010).
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Art. 26 Ordine dei lavori

In linea generale I'Appaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi delllAmministrazione appaitante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di
lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere
particolari compensi. In questo caso la disposizione del’Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

Art. 27 Premio di accelerazione

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, sotto condizione che I'esecuzione dell’'appalto sia conforme alle
obbligazioni assunte, verra riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 145, comma 9, del Regolamento, un premio di
accelerazione dello 0,03 dell’ammonare netto per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente
Capo 14(18). Il premio sara accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verra liquidato allo stesso in uno con la
rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (T¢) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il
calcolo dell'anticipo sara spostato al nuovo termine.

Art. 28 Piano di qualita

Nel caso di interventi complessi di cui all'art. 3, comma 1, lett. 1) del Regolamento, I'Appaltatore sara obbligato
a redigere un documento (piano di qualita di costruzione ed installazione), da sottoporre all'approvazione della Direzione
Lavori, che preveda, pianifichi e programmi le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi d’'opera e fasi delle
attivita di controllo da svolgersi nella fase esecutiva.

CAPO 17 ANTICIPAZIONI

Art. 29 Anticipazioni dell’appaltatore

L’Amministrazione pud avvalersi della facolta di chiedere all'Appaltatore I'anticipazione per il pagamento di
lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spettera
all'Appaltatore l'interesse del ..../M......... % annuo.

Art. 30Anticipazioni dell'amministrazione — Garanzia - Revoca

Nei casi consentiti dalla legge(19) I'Amministrazione eroghera all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, I'anticipazione sullimporto contrattuale prevista dalle norme
vigenti. La mancata corresponsione della stessa obblighera al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art.
1282 del C.C.

L'erogazione dell’anticipazione sara comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verra gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte
dell’Amministrazione.

L'anticipazione sara revocata se I'esecuzione dei lavori non procedera secondo i tempi contrattuali e sulle
somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
dell'anticipazione.

CAPO 18 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO - ONERI SICUREZZA IN CASO DI SUBAPPALTO

Art. 31 Lavori in generale

In conformita a quanto disposto dagli arit. 141 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti
in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori raggiungera l'importo di € 25.000,00 (Euro
Venticinquemila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del
Regolamento.

L'importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90
giorni, potra essere derogato. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia I'ammontare netto, sara

(18) 1l premio ¢ determinato sulla base della misura stabilita per la penale
(19)Per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal Codice degli Appalti affidati a seguito di gare bandite dal 21 agesto 2013 al 31 dicembre 2014 & prevista un’anticipazione
del 10% dell’importo contrattuale da versare all’esecutore.
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emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e cerlificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sara pagata, previa garanzia fideiussoria (20) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore,
del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il
noventesimo giorno (21) dallemissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Delto
pagamento non costituira comunque presunzione di acceltazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice
Civile (22).

Si richiamano gli artt. 117 e 133 del Codice degli Appalti e gli arlt. 124, 142 e 144 del Regolamento. Si richiama
altresi I'art. 20 del presente Capitolato.

Si richiama infine I'art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che
cosi stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, I'Appaltatore e suo
tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono al’Amministrazione o ente committente il Documento Unico
di Regolarita Contributiva (DURC”. || DURC attesta la regolarita contri-butiva e refributiva del rapporto di lavoro,
preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori
e per I'Appaltatore ai sensi della normativa vigente.

Si richiamano infine le determinazioni A.V.C.P. 27/03/2002, n. 5; 17/03/2003, n. 8; 28/04/2004, n. 7, e la
deliberazione A.V.C.P.14/05/2003, n. 101.

Art. 32 Lavori a misura

La misurazione dei lavori sara effettuata con le modalita previste dall'art. 185 del Regolamento. La relativa
contabilizzazione sara articolata secondo le alternative che seguono.

Alternativa 1 — Offerta prezzi (23)
La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, proporzionalmente, I'importo degli oneri di sicurezza.
Alternativa 2 — Massimo ribasso
La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli

importi dei S.A.L. verra detralto I'importo conseguente al ribasso offerto, calcolato con la formula: SAL x (1-1S) x R
dove: IS = Importo oneri sicurezza/lmporto complessivo lavori; R = Ribasso offerto (24). In definitiva:

SAL netto = SAL lordo — SAL lordo x (1-1S) x R

Art. 33 Lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tabella della
distribuzione degli importi per lavorazioni, nei vari stati di avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito. Circa le due
possibili alternative sulle quali & stata basata I'offerta si rinvia ai precedenti punti.

Si richiama I'art. 184 del Regolamento

Art. 34 Lavori a corpo ed a misura

La contabilita dei lavori sara effetluata, ai sensi del Regolamento, per la parte dei lavori a corpo, sulla base
delle aliquote percentuali di cui alla tabella di distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee applicate al relativo
prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali (offerti). Agli importi dei S.A.L.
sara aggiunto, in proporzione, I'importo degli oneri di sicurezza.

Si specifica che le indicazioni delle voci e quantita riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e fomiture
previste per l'esecuzione dei lavor relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo,
determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Appalti.

Art. 35Compenso a corpo

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verra corrisposto unitamente ai pagamenti in
acconto in proporzione al’ammontare dei lavori eseguiti.
Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per I'Appaltatore un

compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da leggi,
regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

(20)  La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sara costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sara
applicato per il periodo intercomrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitive.

(21)  Nel caso che I Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giomi decorre dalla data di presentazione di tale garanzia.

(22)  112° comma dellart. 1666 C.C. ¢ il seguente: "I pagamento fa presumere 'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici
acconti”’.

(23)  Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art.9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt.1+6 dello stesso decreto.dall’art 81 della
L.R.28.12.2004, n.17.

(24) 1S =SCS/C;SCS = Spese Complessive di Sicurezza;C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza),R = Ribasso offerto su (C — SCS), in %.
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Con la sottoscrizione del contratto pertanto I'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto nella
presentazione dell'offerta di tutti gli oneri previsti o meno, posti a suo carico e di ritenersi per gli stessi totalmente
compensato, oltre che con i corrispetlivi d'appalto, anche con la somma di cui al presente litolo, se prevista,
significandosi che la mancata previsione, a tale scopo, del compenso a corpo, non costiluisce per I'Appaltatore diritto
per accamparne richiesta, essendosi in questo caso compensati tutti gli oneri con i prezzi di appalto.

Piu specificatamente, con il compenso a corpo, sono anche pagati e compensati gli oneri particolari di seguito
indicati:

Art. 36 Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero falte dall'Appaltatore per
ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilita dei lavori,
a prezzi di contratto.

Si richiama I'art. 187 del Regolamento n. 207/2010.

Art. 37 Materiali in cantiere

A discrezione dell Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accellali dalla
Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del Regolamento, essere compresi negli stati di
avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sara falta a misura, con i relativi prezzi di
Elenco per i materiali a pié d'opera.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatli che non siano destinati ad essere
completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Art. 380neri sicurezza in caso di subappalto

A norma dellart. 118, comma 4, del Codice degli Appalti, come integrato dal D.Leg.vo n. 113/07, in caso di
subappalto, I'Appaltante corrispondera gli oneri della sicurezza relalivi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’Amministrazione, sentito il Direltore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione o il direttore dell'esecuzione, provvedera alla verifica della disposizione.

CAPO 19 DANNI
Art. 39Generalita

Nell'esecuzione dellappalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sara altresi a totale carico dell'’Appaltatore I'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento.

Art. 40Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocali alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e
per i quali I Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'ari. 166 del Regolamento. | danni dovranno
essere denunciati dall' Appaltatore immediatamente, appena verificatosi 'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell'arl. 166 del Regolamento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sara limitato esclusivamente
all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di
forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno allresi a totale carico
dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di canliere e mezzi d'opera .

CAPO 20 ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere
compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro
addebitati.

In tal caso, inoltre, 'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione
o nell’'emissione dei certificati di pagamento.

Si richiamano gli arlt. 180, 185 e 213 del Regolamento.

CAPO 21 ULTIMAZIONE DEI LAVORI -~ CONTO FINALE - COLLAUDO
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Art. 41UItimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscrilto la Direzione che, previo
congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano
riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non
perfetta, 'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

L’Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile al’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo
impiegato).

Sirichiama I'art. 159 del Regolamento.

Art. 42 Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di:
60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilita verra trasmessa all’Amministrazione appaltante per i provvedimenti di
competenza. Si richiama I'art. 201 del citato Regolamento.

Art. 43 Collaudo

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dal’Amministrazione, le operazioni di collaudo
finale avranno inizio nel termine di mesi *) 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento
nel termine di mesi (*®) 4 (quattro) dallinizio con I'emissione del relativo certificato e linvio dei documenti
alllAmministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 219, comma 1 del Regolamento.

L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, meltere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi
d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove
durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui allart. 227 del Regolamento, I'Appaltatore sara altresi tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora I'Appaltatore non
ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relaliva, ivi compresa
la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalitad di cui allart. 229 del Regolamento, ha caraltere
prowvisorio ed assumera carattere definilivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di
emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intendera
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

Art. 44Difformita e vizi d'opera

L’Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (27).Per tulti gli effetti di legge e, in
particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con 'emissione del certificato di favorevole collaudo e
dalla data della sua approvazione, avra luogo la presa in consegna delle opere da parte del’Amministrazione appaltante
(28).

Si richiamano gli arit. 224, 233, 234, 235 e 236 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di cui al
presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all'Appaltatore, sara considerato
inadempimento contrattuale.

CAPO 22 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere falta a cura e spese dellAppaltatore, salvo
I'anticipata consegna delle stesse opere al’Amministrazione (29).

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite
dall'art. 1669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i
materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra

(25)  In genere 3 + 4 (in rapporto al tempo assegnato per la redazione della contabilita finale).

(26)  In genere mesi tre.In ogni caso la collaudazione dei lavori dovra essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

(27)  V.T'art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidaziene del saldo.

(28)  Detta consegna polrd essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica.

(29)  Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, 1'utilizzazione della stessa non dovra pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare I'onere della manutenzione a carico
dell’Appaltatore, che rispondera unicamente dei deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia
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essere eseguita nel modo pili tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute
cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione
Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di
carattere prowvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

CAPO 23 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO ~ PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 'Appaltatore
ne fara oggetto d'immediata segnalazione scrilta all Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atli
contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi,
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.

CAPO 24 PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'’Amministrazione, salvo i diritli che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti di
valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o I'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per
I'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Delleventuale ritrovamento dovra essere dato immediato avviso
alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scrilto rimuovere od alterare 'oggetto del ritrovamento,
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potra essere formalizzata dalla
Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 159 del Regolamento.

Si richiama I'art. 35 del Capitolato Generale.

CAPO 25 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI — LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore 'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non
garantire il rispetto del termine contraltuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente,
anche di notte e nei giorni festivi (30).

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste
dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama I'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

CAPO 26 DISCIPLINA NEI CANTIERI — DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dellAppaltatore o da altro tecnico abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverra mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere e sara esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla
direzione avra carattere formale.

La Direzione Lavori avra il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale
dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilita di quest'ultimo per i
danni e le inadempienze causati da fali mancanze.

Si richiama I'art. 6 del Capitolato Generale.
CAPO 27 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 45Trattamento dei lavoratori

(30)  Salvo I'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessita che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in
condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potra dame Ordine seritto all’Appaltatore, che dovra uniformaryisi, salvo il dirilto al ristoro del

maggiore onere.
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Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, I'Esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalli e cottimi di
cui allarticolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice degli Appalti devono osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
pill rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione, assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tali obblighi sara operata sullimporto netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva.

Art. 46 Tutela dei lavoratori

Ai sensi dellart. 118, comma 6 del Codice degli Appalti, I'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, agli enti assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza, ai sensi
del medesimo articolo, comma7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
Iaffidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono I'Amministrazione o ente committente il documento unico di
regolarita contributiva.

Si richiamano gli arlt. 4, 5 e 6 del Regolamento. Si richiama altresi I'art. 118, comma 6, del Codice degli
Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 e poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152/08 .

Art. 47 Rappresentanze sindicali

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica
prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri & determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contrati
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Art. 48 Verifiche

Ai sensi e per gli effetti dellart.90 lett. b), comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 (integrato e modificato dal D.Leg.vo
106/2009), I'Amministrazione chiedera alle imprese esecutrici (*") una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allINPS, al'INAIL, alle CE, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 49Casse edili

A norma dell'art. 118, comma 6 bis, del Codice degli Appalli, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a
livello regionale con I''NPS e I'INAIL, rilasceranno il documento unico di regolarita contributiva (DURC) comprensivo
della verifica della congruita della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori.

CAPO 28 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ — VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - ONERI
Art. 50Generalita

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti del’ Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente
articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappaito.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in
questa ipotesi I'applicazione delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti
delll Amminisirazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall Amminisirazione
o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, ' Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20 % sui
certificati di pagamento, previa diffida all’Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o
comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che cid possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento
di interessi sulle somme trattenute.

Art. 51 Oneri particolari

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all Amministrazione, in occasione di
ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, un documento unico (DURC) attestante la regolarita contributiva e
retributiva del rapporto di lavoro costituito con I'appalto. Detto documento garantira il rispetto dell’adempimento da parte

(31)  Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa.
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delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'NPS, all'INAIL ed
alla Cassa Edile e coslituira condizione indispensabile per ogni forma di pagamento.

CAPO 29 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli arit. 5, 6, ,8 del Capitolato Generale, agli artt. 4, 32 comma 4, 139, 165 commi 2 e 3,
167 comma 8 del Regolamento ed agli altri specificati nel presente Capitolato o nel'Elenco dei prezzi contrattuali o
comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

La formazione del cantiere e I'esecuzione di tulte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, noncheé di scoli, acque e
canalizzazioni esistenti.

L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare
la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le
impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici
o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento & compresa altresi un’'adeguata
illuminazione del cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
I'esecuzione di tulli i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza delle persone
e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del
relativo Regolamento di esecuzione.

La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente alligiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari
alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

| locali saranno realizzali nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od acceltato dalla Direzione, la quale
disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normal
utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di
manutenzione.

La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritli, dei servizi di acqua, eleflricita, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e
consumo relative ai predetli servizi.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relalivi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.

Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
I'estirpazione delle ceppaie.

La fornitura di notizie statistiche sul’andamento dei lavori, per periodi mensili, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giomo del mese con le relative ore
lavorative.
b) - Genere di lavoro eseguito nel mese, giomi in cui non si é lavorato e cause relative. Delle notizie dovranno pervenire
alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine del mese, stabilendosi una penale, per
ogni giomo di ritardo, di Euro 5,00 (32).

L’esaurimento delle acque supertficiali o di infillrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterr, agli
attrezzi ed a tulte le opere provvisionali.

Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc.
per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche,

(32)  Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza.
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interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché
le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. (33).

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale muita o contravvenzione nonche il
risarcimento degli eventuali danni (34).

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero
interrotti per 'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie
deviazioni. Ove I'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, 'Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e
conservare lutte le serviti attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni
conseguenza che FAmministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni 'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5
giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori
indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella 5, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare,
ove occorra, in relazione alla peculiaritd delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati,
dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di
ripresa ed i nuovi tempi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un
numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detli cartelli, come pure le relative armature di sostegno,
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori.

Per la mancanza od il caltivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata all'Appaltatore una
penale di Euro 150,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza
fino a quello dellapposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto, successivo allinadempienza.

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione
Lavori.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore,
in idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito od
in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

La custodia di opere escluse dallappalto eseguite da ditte diverse per conto dellAmministrazione o della
stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali
forniti od ai lavori da altri compiuti.

L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previsti dal presente Capitolato.

L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di
lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza
diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate, fatta eccezione per
le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.).

L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da
dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima
dell'inizio dei lavori (v. in particolare il Capo 26 del presente Capitolato).

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.)
che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi
d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche, a norma dell'art. 224 del
Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in altri documenti di progetto in rapporto a
determinate operazioni od a particolari tipi di strutture.

(33)  Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva
gestione ed all'utilizzo delle stesse. Va aliresi precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, 'onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta
¢ a carico dell’ Amministrazione.

(31)  L’Appaltatore dovra peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ece. cui & dev oluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli ¢
degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di
corsi d'acqua e di lince ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e
dell’ Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti ¢ per i parallelismi di condotte e canali con
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Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant'altro necessario per accertare la
rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell Amministrazione elo degli
Organi di controlio, con la notazione di riserva di cui al precedente punto.

Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che 'Organo di collaudo riterra opportuno
disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni,
leggi e regolamenti in vigore per I'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accerlamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo,
come specificato al precedente Capo 22.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dallultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfeita pulizia di ogni parte e di
ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, shavature, pitture, unto, ecc.

Le spese di contratto ed accessorie e cioé tulte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti
alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e
di bollo principali e complementari.

CAPO 30 ONERI PARTICOLARI COMPENSATI A CORPO

Gli oneri ed obblighi diversi da quelli di cui agli artt. 5 (ad esclusione del comma 1), 6 e 8 del Capitolo Generale
d'Appalto e altresi gli artt. 4, 32 (comma 4), 165 (comma 2 e 3), 167 (comma 8) del Regolamento, quali quelli
contemplati dal presente Capitolato speciale e dallElenco dei prezzi (o da allri allegali di contratto) posti a carico
dell’Appaltatore saranno refribuiti con apposito “compenso a corpo” il cui importo sara oggetto di offerta (per il sistema
con offerta prezzi) ovvero, per il sistema a ribasso, & rappresentato dalla somma di € ... (Euro
) al lordo degli oneri di sicurezza. Detto compenso copre altresi i seguenti oneri

particolari:
+ La vigilanza e guardiania del cantiere (*°) nel rispetto dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, da attuarsi
nei tempi e con le modalita di seguito specificate:

CAPO 31 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dellAppaltatore allattuazione
delle attivita in essi previste, si dara luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese affrontate, sulla base di
apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e previamente approvata dalla Direzione
dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

La vigilanza e guardiania del cantiere (36)(se appositamente richiesta ed ove non considerata nel compenso
a corpo, se presente), nel rispelto dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e nei modi stabiliti
dall Amministrazione, per una piti sicura e continua custodia di tutli i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello
stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, del’Amministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione e delle piantagioni.

L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che 'Amministrazione ritenga di istituire, con
le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori e con il necessario personale specializzato (la spesa per tale
approntamento e per la relativa gestione dovrd comunque essere preventivamente approvata).

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissera in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori o dal’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od
impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di esecuzione o su specifica
previsione del Capitolato speciale di appalto, a norma dell'art. 167, comma 7, del Regolamento.

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta della
Direzione dei lavori, per I'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione
o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in genere di qualunque opera
correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico dell'Appaltatore, la verifica cautelativa in
autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

(35)  Per vigilanza e guardiania del cantiere si intende la custodia dello stesso, nei tempi disposti dall’Amministrazione, caralterizzata dalla presenza continua di personao persone
prowviste della particolare qualifica di guardia giurata Tale situazione si connota come atto specifico e particolare differenziandosi dal concetto generaledi “custodia o tutela
delle opere™che si innesta sul significato pit ampio di “cura e responsabilila” Detto onere comunque, ove previsto, dovra essere congruo e com-patibile con I'importo e la
durata dei lavori ¢ sari compensato per la parte eccedente il 10% delle spese generali considerate in sede di analisi dei prezzi unitari.

(36)  Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere
all’Amministrazione appaltante.
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L’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e
forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di
esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 167 del Regolamento.

La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva (nelle
ipotesi di sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, di collocazione di andatoie, scalelte, ponticelli)
fermo restando che I'approvazione del progetto da parte della Direzione lavori non solleva I'Appaltatore ed i
professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecultiva,
nella ipotesi e con la notazione di cui al punto precedente.

Le prove di carico e di verifica delle seguenti strutture, con I'apprestamento di quanto previsto al precedente
punto, ordinate dalla Direzione dei lavori ma i cui oneri non siano contemplati, in Elenco prezzi od in altri documenti
contrattuali, tra quelli posti a carico del’Appaltatore:

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari di progetto o di perizie redatta nel corso dei lavori, con
esclusione della riproduzione degli allegati di contratto.

Le spese per il personale di assistenza che I'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a
disposizione di altre ditte od imprese incaricate dal’Amministrazione per I'esecuzione di lavori complementari od
impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali lavori.

I contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto dell Amministrazione su
richiesta della stessa.

CAPO 32 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA
Art. 52 Tipologie di piani e dispositivi

La pianificazione della sicurezza in cantiere sara articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 131
del Codice degli Appalti, e de T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 (come modificato ed integrato
dal D.Leg.vo 3 Agosto 2009 n.106).

L'articolazione in particolare distinguera il caso dei lavori nei cui cantieri & prevista la presenza di una sola
impresa (e per i quali 'Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello di esecuzione) e
quello dei lavori nei cui cantieri & prevista la presenza di pill imprese, anche non contemporanea (v. art. 90, comma 3,
del D.Leg.vo citato).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di un'unica impresa e per i quali 'Amministrazione non abbia
proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, I'Appaltatore, a norma dell’'art. 131, comma 2, lett.
b) del C.d.A., avra l'obbligo, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunqgue prima della consegna dei lavori, di
predisporre:
1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo);

2) - Un Piano Operalivo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (da considerare come piano complementare di dettaglio
dei piani di cui al precedente punto 1).

Pianificazione della sicurezza in cantieri con pill imprese

Nei cantieri in cui & stata prevista la presenza di pil imprese, e per i quali ' Amministrazione abbia proceduto
alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, '’Appaltatore avra I'obbligo e potra, a norma dell'art.
131, comma 2, lett. b) e ¢) del C.d.A., entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, redigere e consegnare all'Amministrazione:

1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatio dalla stessa Amministrazione;
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto.

Art. 53 Obblighi, oneri e procedure

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi, da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dellinizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potra presentare al Coordinatore per
I'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall'’Amministrazione, per esigenze di
adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disaltese. Esso inoltre, durante I'esecuzione dell'opera,
osservera le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del c.d. T.U. Sicurezza e curera in particolare gli aspetli e le
incombenze di cui all'art. 95 dello stesso T.U.
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Inoltre, a norma dell'art. 96 dello stesso decreto legislativo
a) - adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato X1ll del D.Leg.vo 81/2008;

b) - curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il
responsabile dei lavori;

¢) - curera che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correftamente.

Infine I'Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui allart. 99 del
D.Leg.vo n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

L’accettazione da parte dell'Appaltatore e delle imprese aventi comunque titolo ad operare in cantiere del
Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (P.0.S.) costituiscono, per il cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal Decreto. La
Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I'esecuzione vigileranno sull'osservanza del
o dei piani di sicurezza.

A norma dell'art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno messi a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’Appaltatore é tenuto a
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redalti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dallo stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano di tutte le imprese impegnate nellesecuzione dei lavori.

In caso di subappalto, I'Appaltatore sara solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti da
parte di quest'ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 118, comma 4, Codice degli
Appalti).

CAPO 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Art. 54 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione
delle opere mancanti, alla demolizione e sostiluzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non
rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutli i casi previsti dagli artt.
135 e 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), 'Amministrazione appaltante avra il diritto di
procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Si dara luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in ogni altro
caso di inadempimento dellAppaltatore, ad insindacabile giudizio dellAmministrazione. Si richiama in particolare
l'inosservanza delle norme di sicurezza di cui al Capo 32, 'art. 13 del presente Capitolato e linosservanza del
“Protocollo di Legalita” stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Regione Siciliana, protocollo che I'Appaltatore, in sede di
gara, si € impegnato a rispettare.

Art. 55Recesso

L'Amministrazione, ai sensi del'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 134 del Codice degli appalti, avra diritto in
qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali ulili esistenti
in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo sara calcolato sulla differenza tra limporto dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare nelto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, sara fatto riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo
citato.

CAPO 34 SUBAPPALTO E COTTIMO — CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A CALDO - DIVIETI - FUSIONI
Art. 56 Generalita

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali (OG) o nella categoria di opere
specializzate (OS) indicate nel bando di gara come calegoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le lavorazioni
di cui si compone l'opera od il lavoro, anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto
al comma 2 dell'art. 109 del Regolamento.

Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad opere generali ed
a strutture, impianti ed opere speciali (37) di cui al comma 2 dell'art. 107 dello stesso Regolamento non potranno essere
eseguite direttamente dall'Appaltatore, ove qualificato per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate
qualificazioni.

Dette lavorazioni (**) comunque saranno subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni,
fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 37 del Codice degli Appailti (39).

(37)  Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a cc) del comma 2 dell’art. 107 del Regolamento, se di importo
singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.

(38)  Le medesime lavorazioni sono altresi scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale™.

(39) Il comma 11 dell’ant. 37 del C.d A. prescrive che qualora una o pitt di tali lavorazioni od opere superi il valore del 15% dell'importo totale dei laveri, esse non possono essere
affidate in subappalto in misura superiore al 30% e dovranno essere eseguite esclusivamente dai soggetii affidatani. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le
predette opere, sono tenuti a costituire “associazione temporanee di tipo verticale™.
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Art. 57 Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non & consentito I'affidamento in subappalto o in collimo per la
realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di
immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per
quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 170 del
Regolamento, non potra essere superiore al 30 per cento.

L’Appaltatore & tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel
conltratto. Tulte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo
salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es.
precedente nota).

In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall'importo deve essere sempre
autorizzato, & soltoposto alle seguenti condizioni W

1) - che i concorrenti all'atto dell’'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso dopera, allatfo dell’affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) - che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giomi
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) - che al momento del deposito presso la stazione appaltante I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritli dal Codice degli Appalli
(art. 38 del Codice);

4) - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti dal Codice antimafia
D.Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159.

L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto I'Appaltatore
corrispondera gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. Si richiama I'art. 118, comma4,
del Codice degli Appalti.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potra essere
corrisposto allinteressato direttamente od indirettamente. Nel primo caso I'Appaltatore comunichera all Amministrazione
la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento. Nel secondo caso & falto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'Appaltatore non trasmetta
dette fatture entro il predetto termine, I'Amministrazione sospendera il successivo pagamento a favore dello stesso (art.
118, comma 3, C.d.A).

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cotlimo e comunque non oltre dieci giorni
dell'autorizzazione da parte dellAmministrazione, I'Appaltatore dovra far pervenire alla stessa la documentazione
comprovante I'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed
antinfortunistici.

Per il cottimo si richiamano I'art. 173 del Regolamento.

Art. 58 Contratti di fornitura — Noli a caldo

E considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate (‘”) che richiedano
I'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al
2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore ai valori sopra riportati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte dell Amministrazione sono ridotti della meta rispetto al termine previsto (30 gg. rinnovabile una sola volta) nel caso
generale, dall'art. 18, comma 8, del D.Leg.vo n. 163/2006. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa.

Art. 59Divieti ed obblighi

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. E vietata inolire I'associazione in partecipazione nonché
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1°, lett.
d) ed €) del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei
divieti comportera I'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I'esclusione dei concorrenti riuniti
in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore subappalto,

falta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art. 107, comma 7, lett. ), g), m), 0) e p)
del Regolamento (art. 170, 2° commay); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio,

(40)  V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti).
(41)  Le attivita ovunque espletate ai sensi dell’art.18, comma 12, della Legge 19 marzo 1990, n.55, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce 'appalto (art. 141
Reg n.554/99 - V.peraltro la Determ, Autor. Vigilanza LL.PP.n.12/2001).
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polra avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui alla condizione n. 4) del
precedente art. 58.

E vietata ir]igne qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siamo riconosciute
dal' Amministrazione (™).

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla slazione appaltante per tutli i subcontralli stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, limporto del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati (43).

Art. 60 Fusioni e conferimenti

Le cessioni di aziende e gli atli di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effelto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che |l
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abhia documentato il
possesso dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti

Nei sessanta giomi successivi 'Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente
capoverso, non sussistano i requisiti di cui al Codice antimafia D. Lgs.vo 6 Settembre 2011, n. 159.

CAPO 35 PREZZI DI ELENCO — REVISIONI — NUOVI PREZZI

Art. 61 Generalita

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagali i lavori
appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) - Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro.

b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote
per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

¢) - Per i noli; ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a norma
dell'art. 5 del Capitolato Generale d’Appalto e del’art. 32, comma 4, del Regolamento, per dare il lavoro compiuto a
perfelta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore
dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati ).

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato,
s'intendono accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante
tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.

Art. 62 Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero
intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non & ammessa pertanto la facolta di
ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

In deroga comungque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 133, comma 4, del Codice degli Appalti, qualora
il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in
diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture (*) nellanno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fara luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso Codice degli Appalti.

L'istanza di compensazione, a pena di decadenza, dovrd essere presentata entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso decreto. Inoltre, ove inserito in contratto e nei termini dello stesso,
allAppaltatore potra essere anticipato, secondo quanto previsto dall'art. 133, comma 1-bis del Codice degli Appalti, il
pagamento di determinati materiali, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria.

Per quanto riguarda 'anno 2008, le disposizioni in materia di adeguamento prezzi faranno specifico riferimento
a quanto in particolare stabilito dall'art. 1 della Legge 22 Dicembre 2008, n. 201 che converte, con modificazioni, il D.L.
23 Oltobre 2008, n. 162. Le disposizioni straordinarie e le relative tabelle di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporto 30
Aprile 2009 non sono pil operative e non trovano applicazione.

Art. 63Prezzo chiuso

(42)  Peri crediti verso la pubblica amministraziene derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgeno comunque le disposizioni di cui alla leggel febbraio
1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94).

(43)  L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C.con I'impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa e consorzio.

(44)  Con esclusione degli oneri per la sicurezza in canticre ¢ degh eventuali oneri compensati a corpo o soggelti a rimborso.

(45)  Nell'ambito della Regione Sicilia il rilevamento del prezzo compete I Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilita.

Pagina 25 di 44



Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale (“6) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento) allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi (47).

Listanza di applicazione del prezzo chiuso, a pena di decadenza, dovra essere presentata dall'Appaltatore
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art. 133, comma 3-bis del Codice
degli Appalti.

Art. 64Nuovi prezzi

Ove fosse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di
specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con le modalita contemplate
dall'art. 163 del Regolamento.

Nel caso di non accellazione da parte dell'Appaltatore, 'Amministrazione potra ingiungere allo stesso
esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di tali prezzi, che saranno comunque
immessi nella contabilita e si riterranno accettati in assenza di riserva regolarmente iscrilla.

CAPO 36 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L’appaltatore & I'unico responsabile dellesecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge
e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono
intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela del’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dellAppaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior
termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

CAPO 37 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, I'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovra farsi
rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Il mandato dovra essere depositato presso
IAmministrazione.

Tale persona dovra dichiarare per iscrilto I'accettazione dellincarico e dovra assumere dimora, per tulta la
durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

CAPO 38 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a
saldo, saranno indicate nel contratto (48). Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali,
mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atli legali.

La cessazione o la decadenza dellincarico delle persone designate a riscuotere dovra essere nolificata
tempestivamente al’Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilita per
pagamenti a persone non pitl autorizzate.

CAPO 39 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 65Accordo bonario

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve (*°) sui documenti contabili I''mporto economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dellimporto contrattuale, il Responsabile del
procedimento acquisird immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'Organo di
collaudo e, sentito I'Appaltatore, valutera 'ammissibilita delle riserve e la non manifesta infondatezza ai fini del
raggiungimento del superiore limite di valore, quindi operera secondo quanto stabilito dall'art. 240 del Codice degli
Appalti. In particolare:

e Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il Responsabile del
procedimento promuovera la costituzione di apposita Commissione affinché formuli, acquisiti gli atti di cui sopra
ed entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

o Per gli appalti e le concessioni di cui in precedenza, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione
della Commissione indipendentemente dallimporto economico delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni
dal ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la
proposta motivata della commissione & formulata entro 80 giorni dalla costituzione della Commissione stessa.

(46)  Tale percentuale & fissata (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 31 Marzo di ogni anne), nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2%%.

(47)  L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero & dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art.40 del Regolamento n. 207/2010.

(48)  Nello stesso contratto saranno indicati il luago e I'ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalitd, secondo le norme che regolano la contabilita
dell’ Amuministrazione appaltante.

(49)  Perla forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all’art. 191 del Regolamento.
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o Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della Commissione da
parte del Responsabile del procedimento sara facoltativa e il Responsabile del procedimento puo essere
componente della Commissione medesima. Nei casi in cui non venga promossa la costituzione della
Commissione, la proposta di accordo bonario & formulata dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 240 comma 16 del Codice degli Appalti, possono essere adili gli arbitri o il giudice ordinario, in
caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei soggetli di
cui al comma 12 del medesimo articolo, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui allo stesso comma 12 e al
comma 13 dell'articolo stesso.

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali si & attivata la procedura di accordo bonario
al termine previsto dall'art. 234, comma 2 del Regolamento, prima parte, decorre dalla scadenza del termine dei trenta
giorni previsti dall'art. 240, comma 12 del Codice degli Appalli.

Si richiama sull'argomento I'art. 240-bis del Codice degli Appalti.
Art. 66 Transazione

Ai sensi e nelle modalita previste dall'art. 239 del Codice degli Appalti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto
il procedimento di accordo bonario ai sensi dellart. 240, le controversie relative a diritli soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispelto
del Codice Civile.

Art. 67 Arbitrato

Per il combinato disposto dell'art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 15 del D.L. n.
248/2007 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), convertito in legge nel febbraio 2008, listituto dell'arbitrato negli appalti
pubblici & stato di fatto abolito a decorrere dal 1 luglio 2008.

Per i motivi di cui sopra, e dallindicata data di decorrenza, non sara pertanto consentito di ricorrere ad alcuna
forma di procedimento arbilrale.
E fatto comunque divieto allAmministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contralli aventi per oggetto
lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi.

Art. 68 Giurisdizione

Il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di contratti pubblici.

Si vedano gli arit. 243-bis e 244 del Codice degli Appali.
CAPO 40 APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE

Nell'ipotesi di progettazione esecutiva ed esecuzione, intervenuta la stipulazione del contratto il Responsabile
del procedimento, con apposito ordine di servizio, disporra che I'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del
progetto esecutivo, che dovra essere completata nei tempi di cui al Capitolato speciale allegato al progetto definitivo
posto a base di gara. Qualora il progettista dellesecutivo ne ravvisi la necessita I'affidatario, previa informazione al
Responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore dei lavori provvede
all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto
definitivo, senza che cid comporti compenso aggiuntivo.

| requisiti relativi alla progettazione e la costituzione delle coperture assicurative saranno conformi a quanto
previsto nel bando di gara. Per il resto si fara riferimento all'art. 169 del Regolamento.

CAPO 41 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dellart. 2 del Capitolato generale d'appalto, [I'Appaltatore elegge domicilio presso

Tulte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni allra notificazione o comunicazione dipendente dal
presente contratto di appalto saranno fatte dalla Direzione dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per le proprie
competenze, a mani proprie dell'Appaltatore o del rappresentante oppure presso il domicilio indicato nel presente
articolo.

CAPO 42 ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sollratte alla disciplina dell'accesso agli atti la

relazione riservata della Direzione dei lavori e del’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve avanzate
dallAppaltatore.

(50)  Proprio ufficio nel luogo nel quale ha sede 'ufficio di direzione, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
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CAPO 43 DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'oggetto dellappalto, di cui al presente capitolato speciale, consiste nella realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria per la messa in funzione degli ascensori e/o la loro sostituzione nei comuni di :

- ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88

- ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88

- ALCAMO - Condominio via A. Campanile,3 — Lotto1/B imp. 1103/79

- TRAPANI - Condomino via San Bernardino — Lotto 3

CAPO 44 PRESCRIZIONI TECNICHE

QUALITA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO — VERIFICHE E ORDINE DA
TENERS! NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 69 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti

Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che le prestazioni e le garanzie
per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e I'esercizio in genere sono riferite alla
potenza impegnata, la quale viene indicata dall'Amministrazione o calcolata in base ai dati forniti dalla stessa.

Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si fa riferimento al carico convenzionale
dell'impianto.

Detto carico verra calcolato sommando tutti i valori oftenuti applicando alla potenza nominale degli apparecchi
utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla corrente nominale delle prese a spina i coefficienti che si deducono dalle
tabelle CEl riportate nei paragrafi seguenti.

VALORI DI POTENZA IMPEGNATA NEGLI APPARTAMENTI DI ABITAZIONE
1) Per lilluminazione:

- 10 W per m2 di superficie dell'appartamento con un minimo di 500 W.

2) Scalda-acqua:

- 1000 W per appartamenti fino a 4 locali (va considerato come locale ogni vano abitabile con esclusione ciol di
anticamere, corridoi, cucinino, bagno);

- 2000 W per appartamenti oltre i 4 locali.

3) Cucina elettrica:

- da considerare solo se ne & prevista esplicitamente l'installazione.

4) Servizi vari

- 40 W per m2 di superficie dell'appartamento in zone urbane;

- 20 W per m2 di superficie dell'appartamento in zone rurali.

PUNTI DI UTILIZZAZIONE

Nelle abitazioni si devono prevedere almeno i seguenti punti di utilizzazione:
a) Prese a spina con portata 10 A:

- n. 3 in soggiorno distribuite sulle differenti pareti;

-n. 2in camera;

-n. 2in cucina;

-n. 1in bagno;

- n. 1 negli altri locali;

-n. 1 presa ogni 5 m di lunghezza nei corridoi ed entrate.

b) Prese a spina con portata 16 A:

- n.1in soggiorno;

-n. 1in camera;

- n. 2 in cucina (in questo locale possono essere previste prese da 20 A);
-n. 1in bagno;

- n. 1 negli altri locali.

SUDDIVISIONE DEI CIRCUITI E LORO PROTEZIONE IN ABITAZIONI ED EDIFICI RESIDENZIALI

Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere, si devono alimentare attraverso circuili protelti e singolarmente
sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico almeno le seguenti utilizzazioni:

a) illuminazione di base:

- sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm2; protezione 10 A; potenza totale erogabile 2,2 kW,

b) prese a spina da 10 A per lilluminazione supplementare per piccoli utilizzatori (televisori, apparecchi radio ecc.):

- sezione dei conduttori 1,5 mm2;

- protezione 10A; potenza totale erogabile 2,2 kW;

c) prese a spina da 16 A e apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (ad esempio scalda-acqua) con potenza
unitaria minore o uguale a 3,6 kW:

- sezione dei conduttori 2,56 mm2;

- protezione 16 A; potenza totale erogabile 3,6 kW,
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d) eventuale linea per alimentazione di utilizzatori con potenza maggiore di 3,6 kKW:

- sezione conduttori 4 mm2;

- protezione 25 A.

Ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni, sul quadro elettrico devono essere previsti un numero superiore di
circuiti protetti:

a) elevata superficie abitabile, maggiore di 150 m2:

occorre prevedere pi; linee per lilluminazione di base al fine di limitare a 150 m2 la superficie dei locali interessati da
una singola linea;

b) elevato numero di prese da 10 A:

occorre prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese;

c) elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie) che debbono
funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale superiore a 3,6 kW: occorre alimentare ciascun
apparecchio utilizzatore con potenza unitaria maggiore di 2,2 kW direttamente dal quadro con una linea protetta.

Nella valutazione della sezione dei condultori relativi al singolo montante, oltre a tener conto della caduta di tensione del
4%, occorre considerare anche i tratti orizzontali (ad esempio, 6 m in orizzontale dal quadro contatori al vano scale).

Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 3000 A (norme CEl 11-11) a meno di diversa
comunicazione del Distributore; gli interruttori automatici devono essere bipolari con almeno un polo protetto in caso di
distribuzione fase-fase.

COEFFICIENTI PER LA VALUTAZIONE DEL CARICO CONVENZIONALE DELLE UNITA' DI IMPIANTO
Impianto llluminazione Scalda-acqua Cucina Servizi vari, comprese le prese a spina (per queste la potenza & quella
corrispondente alla corrente nominale)

Ascensore (la potenza ¢ quella corrispondente alla corrente di targa)
appartamenti di abitazione

0.65

1 per l'apparecchio di maggior potenza,

0,75 per il secondo,

0,50 per gli altri

(1)

vedi "suddivisione dei circuiti"

()

alberghi, ospedali, collegi

0,756

1 per l'apparecchio di maggior potenza

0,75 per il secondo,

0,50 gli altri

1 per l'apparecchio di maggior potenza,

0,75 per gli altri

0,5

3 per il motore dell'ascensore di maggior potenza,

1 per il successivo ascensore,

0,7 per tutti gli altri ascensori

uffici e negozi

0,90

1 per l'apparecchio di maggior potenza,

0,75 per il secondo,

0,50 per il terzo,

0,25 per gli altri

0,5

3 per il motore dell'ascensore di maggior potenza,

1 per il successivo ascensore,

0,7 per tutti gli altri ascensori

Per le derivazioni facenti capo a singoli apparecchi utilizzatori o a singole prese si deve assumere come valore del
coefficiente I'unitE, fatta eccezione per il caso degli ascensori.

Per gli ascensori e altri servizi generali e comuni, i dati relativi sono allo studio.

COEFFICIENTI PER LA VALUTAZIONE DEL CARICO CONVENZIONALE DELLE COLONNE MONTANTI CHE
ALIMENTANO APPARTAMENTI DI ABITAZIONE

Unita di impianto alimentate 1 Valore del coefficiente 1

Unita di impianto alimentate da 2 a 4 Valore del coefficiente 0,8

Unita di impianto alimentate da 5 a 10 Valore del coefficiente 0,5

Unita di impianto alimentate 11 e oltre Valore del coefficiente 0,3

IMPIANTI TRIFASI

Negli impianti trifasi (per i quali non & prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte del Distributore) non &
possibile applicare il dimensionamento dellimpianto di cui all'articolo 13; tale dimensionamento dell'impianto sara
determinato di volta in volta secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto delle norme CEL
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In particolare le condulture devono essere calcolate in funzione della potenza impegnata che si ricava nel seguente
modo:

a) potenza assorbita da ogni singolo ulilizzatore (P1-P2-P3- ecc.) intesa come la potenza di ogni singolo utilizzatore
(Pui) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cui):

Pi = Pui x Cui;

b) potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la somma delle potenze
assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1-P2-P3- ecc.) moltiplicata per il coefficiente di contemporaneitE (Cc):

Pt = (P1+P2+P3+P4+...+Pn) x Cc.

Si definisce corrente di impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in considerazione per la
determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito.

Essa si calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti tabelle, alla tensione nominale e al fattore di
potenza.

Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime permanente e in
condizioni specificate, il conduttore pud trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore specificato.

Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed & indicata nella tabella UNEL 35024-70.

Il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 4500 A a meno di diversa comunicazione
dell'Ente distributore dell'energia elettrica.

Gli interruitori automatici devono essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti.

Art. 70 Dispositivi paticolari per gli impianti di illuminazione
ASSEGNAZIONE DEI VALORI DI ILLUMINAZIONE
| valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare - entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori - su un piano
orizzontale posto a 0,80 m dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno precisati, per i valori locali,
dallAmministrazione appaltante e, a titolo orientativo, se ne indicano i valori minimi per i tipi pi§ comuni degli ambienti
sotto elencati:
Valori medi di illuminazione per i tipi di ambienti pi§ comuni
stabilimenti con lavorazione grossolana 150 lux
stabilimenti con lavorazione media 250 lux
stabilimenti con lavorazione fine 400 lux
magazzini, depositi 100 lux
uffici in genere 250 lux
uffici tecnici 500 lux
grandi magazzini 250 lux
banche 250 lux
scuole 250 lux
motel, autogrill 150 lux
impianti sportivi 300 lux
ospedali 250 lux
locali di abitazione 150 lux
corridoi, passaggi, scale 100 |ux
strade interne e zone pedonali, porticati, piazzali, misurati sul piano stradale 10 lux
Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccomandazioni Internazionali CEI.
Negli ambienti chiusi & ammesso sul piano orizzontale a 0,80 m dal pavimento, un coefficiente di disuniformita (inteso
come rapporto tra i valori massimo e minimo di illuminazione) non superiore a 2.
Ove I'Amministrazione appaltante intenda che per qualche ambiente il coefficiente di disuniformita debba avere valore
diverso, dovra' farne esplicita richiesta.
In linea generale, ambienti adiacenti, fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dalluno all'altro, non solo
dovranno di norma avere differenze nei valori medi di illuminazione inferiori al 50%, ma la qualita' dell'illuminazione
dovra essere la stessa o simile.
All'aperto, il coefficiente di disuniformita pud raggiungere pi§ elevati valori, fino a un massimo di 8, salvo particolari
prescrizioni al riguardo.

TIPO DI ILLUMINAZIONE (O NATURA DELLE SORGENTI)

Il tipo di illuminazione sara prescritto dall’Amministrazione appaltante, scegliendolo fra i sistemi pi§ idonei, di cui, a titolo
esemplificativo, si citano i seguenti:

- ad incandescenza;

- a fluorescenza dei vari tipi;

- a vapori di mercurio;

- a joduri metallici;

- a vapori di sodio.

In caso di appalto-concorso, le Dilte concorrenti possono, in variante, proporre qualche altro tipo che ritengano piu’
adatto.

In ogni caso, i circuiti relativi a ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee non dovranno avere un fattore di
potenza a regime inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante rifasamento.

Devono essere presi opportuni provvedimenti per evitare I'effetto stroboscopico.

CONDIZIONI AMBIENTE
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L'Amministrazione appaltante fornira' piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, dando indicazioni
sul colore e tonalita delle pareti, del soffitto e del pavimento degli ambienti stessi, nonch+ ogni altra eventuale e
opportuna indicazione.

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura efo di controllo ottico del
flusso luminoso emesso dalla lampada.

Soltanto per ambienti con atmosfera pulita & consentito l'impiego di apparecchi aperti con lampada non protelta.

Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento della luce emessa dalle lampade;
per installazioni particolari, 'Amministrazione appaltante potra' prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-
indiretto o totalmente indiretto.

UBICAZIONE E DISPOSIZIONE DELLE SORGENTI

Particolare cura si dovra porre all'altezza e al posizionamento di installazione, nonché alla schermatura delle sorgenti
luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto e indiretto.

In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione si intendono ubicati a soffitto con disposizione simmetrica e
distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformita consentito.

In locali di abitazione | tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete (applique), per esempio, nelle seguenti
circostanze:

- sopra i lavabi a circa 1,80 m dal pavimento;

- in disimpegni di piccole e medie dimensioni, sopra la porta.

FLUSSO LUMINOSO EMESSO

Con tutte le condizioni imposte, sara calcolato, per ogni ambiente, il flusso totale emesso in lumen, necessario per
oltenere i valori di illuminazione in lux prescritti; per fare cio si impiegheranno le tabelle dei coefficienti di utilizzazione
dell'apparecchio di illuminazione previsto.

Dal flusso totale emesso si ricavera il numero e il tipo delle sorgenti luminose; quindi il numero degli apparecchi di
illuminazione.

LUCE RIDOTTA
Per il servizio di luce ridotta, o notturna, sara opportuno che I'alimentazione venga compiuta normalmente con circuito
indipendente.

ALIMENTAZIONE DEI SERVIZI DI SICUREZZA E ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA
Le alimentazioni dei servizi di sicurezza e di emergenza devono essere conformi alle norme CEl 64-8 e CEl 64-4 in
quanto applicabili.

Alimentazione dei servizi di sicurezza

E'prevista per alimentare gli utilizzatori e i servizi indispensabili per la sicurezza delle persone, come ad esempio:

- utenze vitali nei reparli chirurgia, rianimazione, cure intensive;

- luci di sicurezza scale, cabine di ascensori, passaggi, scuole, alberghi, case di riposo, comunque dove la sicurezza lo
richieda:

- computer e/o altre apparecchiature contenenti memorie volatili.

Sono ammesse le seguenti sorgenti:

- batterie di accumulatori;

- pile;

- altri generatori indipendenti dall'alimentazione ordinaria;

- linea di alimentazione dellimpianto utilizzatore (ad esempio dalla rete pubblica di distribuzione) indipendente da quella
ordinaria solo quando sia ritenuto estremamente improbabile che le due linee possono mancare contemporaneamente;

- gruppi di continuita.

L'intervento deve avvenire automaticamente.

L'alimentazione dei servizi di sicurezza @ classificata, in base al tempo T entro cui | disponibile, nel modo seguente:
- T = 0: di continuita (per l'alimentazione di apparecchiature che non ammettono interruzione);

-T <0,15 s : ainterruzione brevissima;

-0,15s < T < 0,5 s : ainterruzione breve (ad es. per lampade di emergenza).

La sorgente di alimentazione deve essere installata a posa fissa in locale ventilato, accessibile solo a persone
addestrate; questa prescrizione non si applica alle sorgenti incorporate negli apparecchi.

La sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza non deve essere ulilizzata per altri scopi, salvo che per
I'alimentazione di riserva, purché abbia potenza sufficiente per entrambi i servizi, e purchg, in caso di sovraccarico,
l'alimentazione dei servizi di sicurezza risulti privilegiata.

Qualora si impieghino accumulatori, la condizione di carica degli stessi deve essere garantita da una carica automatica
e dal mantenimento della carica stessa.

Il dispositivo di carica deve essere dimensionato in modo da effettuare entro 24 ore la ricarica (norme CEl 34-22).

Gli accumulatori non devono essere in tampone.
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Il tempo di funzionamento garantito deve essere di almeno 3 ore.

Non devono essere usate batterie per auto o per trazione.

Qualora si utilizzino pi§ sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo devono essere presi
provvedimenti per impedire che cio avvenga.

L'alimentazione di sicurezza pud essere a tensione diversa da quella dellimpianto; in ogni caso i circuiti relativi devono
essere indipendenti dagli altri circuiti, ciol tali che un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non
comprometta il corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza.

A tale scopo pud essere necessario utilizzare cavi mullipolari distinti, canalizzazioni distinte, casselte di derivazione
distinte o con setti separatori, materiali resistenti al fuoco, circuiti con percorsi diversi ecc.

Va evitato, per quanto possibile, che i circuiti dell'alimentazione di sicurezza altraversino luoghi con pericolo di incendio;
quando cid non sia praticamente possibile i circuiti devono essere resistenti al fuoco.

E'vietato proteggere i circuiti di sicurezza contro i sovraccarichi.

La protezione contro i corto circuiti @ contro i contatti diretli deve essere idonea nei confronti sia dell'alimentazione
ordinaria, sia dell'alimentazione di sicurezza, o, se previsto, di entrambe in parallelo.

| dispositivi di protezione contro i corto circuili devono essere scelti e installati in modo da evitare che una sovracorrente
su un circuito comprometta il corretto funzionamento degli altri circuili di sicurezza.

| dispositivi di protezione, comando e segnalazione devono essere chiaramente idenlificali e, a eccezione di quelli di
allarme, devono essere posli in un luogo o locale accessibile solo a persone addestrate.

Negli impianti di illuminazione il tipo di lampade da usare deve essere tale da assicurare il ripristino del servizio nel
tempo richiesto, tenuto conto anche della durata di commutazione dell'alimentazione.

Negli apparecchi alimentati da due circuiti diversi, un guasto su un circuilo non deve compromettere né la protezione
contro i contatti diretti e indiretti, né il funzionamento dell'altro circuito.

Tali apparecchi devono essere connessi, se necessario, al conduttore di protezione di entrambi i circuiti.

Alimentazione di riserva

E'prevista per alimentare utilizzatori e servizi essenziali ma non vitali per la sicurezza delle persone, come ad esempio:

- luci notturne;

- illuminazione di sale per chirurgia, anestesia, rianimazione, cura intensiva, trattamenti terapeutici, fisiopatologici e
radiologici, sale parto e patologia neonatale; - laboratori per analisi urgenti;

- almeno un circuito luce esterna e un elevatore;

- condizionamento delle sale chirurgiche e terapia intensiva;

- centrale idrica;

- centri di calcolo;

- impianti telefonici, intercomunicanti, di segnalazione, antincendio, videocitofonico.

La sorgente di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo elettrogeno oppure un gruppo di continuita, deve entrare
in funzione entro 15 s dall'istante di interruzione della rete.

L'alimentazione di riserva deve avere tensione e frequenza uguali a quelle di alimentazione dell'impianto.

La sorgente dell'alimentazione di riserva deve essere situata in luogo ventilato accessibile solo a persone addestrate.
Qualora si utilizzino pi§ sorgenti e alcune di queste non fossero previste per funzionare in parallelo devono essere presi
provvedimenti per impedire che cio avvenga.

La protezione contro le sovracorrenti e contro i contalti diretti e indiretti deve essere idonea nei confronti sia
dell'alimentazione ordinaria sia dell'alimentazione di riserva, o se previsto, di entrambe in parallelo.

Luce di sicurezza fissa.
Devono essere previsti apparecchi di illuminazione fissi secondo le norme CEl 34-22, in scale, cabine di ascensori,
passaggi, scuole, alberghi, case di riposo, e comunque dove la sicurezza lo richieda.

Luce di emergenza supplementare.

Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza in caso di black-out o in caso di intervento dei dispositivi di protezione,
deve essere installata una luce di emergenza mobile in un locale posto preferibilmente in posizione centrale, diverso da
quelli in cui | prevista l'illuminazione di emergenza di legge.

Tale luce deve avere una segnalazione luminosa per la segnalazione di "pronto all'emergenza”.

In particolare nelle scuole e negli alberghi, nelle case di riposo ecc. deve essere installata una luce di emergenza
principale, cosi come in tutte le cabine degli ascensori.

Art. 71 Dispositivi particolari per impianti per servizi tecnologici
Tutli gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro sul quale
devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.

QUADRO GENERALE DI PROTEZIONE E DISTRIBUZIONE

Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve avere caratteristiche costrultive uguali a quelle prescritte
ai successivi articoli ed essere munito di sportello con serratura .

Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni e il comando degli impianti descritti
di seguito.

IMPIANTO ALIMENTAZIONE ASCENSORI
Le linee di alimentazione degli impianti elettrici degli ascensori e dei montacarichi devono essere indipendenti da quelle
degli altri servizi e devono partire dal quadro servizi generali.
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Le condutture e le protezioni devono essere proporzionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio
continuativo.

Nel vano ascensore o montacarichi devono essere installate solo condutture appartenenti all'elevatore.

L'impianto di allarme deve essere alimentato da una sorgente indipendente dalla alimentazione ordinaria ed essere
separato per ogni ascensore (batterie caricate in tampone).

Nel caso di pi§ ascensori deve essere possibile individuare la cabina da cui e partito I'allarme.

Nel locale macchina deve essere installato un quadro contenente gli interruttori automatici magnetotermici differenziali
nonché gli interruttori e le lampade spia relative, per l'illuminazione del vano ascensori, del locale ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici differenziali possono essere installati nel quadro di disiribuzione e altrove in
modo da proteggere le condutture dedicate allimpianto.

Nei fabbricati nei quali non vi e' personale di custodia, deve essere previsto l'interruttore generale o il comando
dellinterruttore installato in una custodia sotto vetro frangibile da disporsi al piano terreno in posizione facilmente
accessibile.

L'interruttore pud essere autormatico oppure senza alcuna protezione; in qualsiasi caso la linea deve avere una
protezione a monte.

Il quadretto deve permettere il fissaggio a scatto di interruttori magnetotermici e non automatici fino a 63 A.

L'impianto di messa a terra dell'ascensore o del montacarichi deve essere collegato allimpianto di terra del fabbricato,
salvo diversa prescrizione in fase di collaudo dell'ascensore e del montacarichi stesso.

Art. 72 Ascensori

Art. 72 .1 - Condizioni generali per I'esecuzione del servizio.

La Ditta Manutentrice dovra assicurare il servizio con modalita, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato; si
precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, I'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti
gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.

Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non,
seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei
regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente
Capitolato.

Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti saranno mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al
momento della sottoscrizione del contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso.

La Ditta Manutentrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di
marche/costruzione diverse; non avra pertanto scusanti qualora sia costrullrice o concessionaria di una sola
determinata marca.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni softo citate o di altre, per Legge
comungue necessarie, la Ditta Manutentrice dovra adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere
aggiuntivo per il Committente.

La Dilta Manutentrice si impegnera, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrita progettuale e
funzionale degli elevatori.

Le parti d'impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e
sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per il Committente.

La Ditta Manutentrice & tenuta a collaborare con i Tecnici dell'Ufficio Tecnico del Commiltente allo scopo di adeguare il
servizio alle esigenze dell'utenza.

La Ditta Manutentrice deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre la Ditta Manutentrice deve
possedere le conoscenze tecniche per proporre Committente ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione
predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. La Ditta Manutentrice deve disporre dei
pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori. La Ditta
Manutentrice deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d'uso e sulla qualita delle prestazioni degli
impianti stessi. A tal fine si veda anche quanto riportato nel successivo articolo denominato "Verifiche di conformita®.
Art. 72.2 — Nuovi impianti

In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, verra richiesto alla Ditta Manutentrice di
formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone sara da intendersi
relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti
gia in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire entro sette giorni dall'invio della richiesta del Committente.

Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili
gia ricompresi nella manutenzione. Il Commiltente potra richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di
valutazioni economico-tecniche da rapportare agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto I'accordo economico
tra Committente e Ditta Manutentrice, il Committente potra rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo
impianto.

Se il Committente accelta il canone per il nuovo impianto proposto dalla Ditta Manutentrice o successivamente corretto
in accordo tra le parti, verra inviata dal Committente una precomunicazione di accettazione del canone alla Ditta
Manutentrice e successivamente verra formalizzata una variazione al contratto di manutenzione che includa il nuovo
impianto nel monte impianti in manutenzione, con il canone contrattato. La manutenzione avra inizio dalla data in cui il
Committente comunichera al Comune competente per territorio la messa in esercizio dellimpianto se si tratta di
ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa
in esercizio comunicata dal Committente alla Dilta Manutentrice se traltasi di altro impianto.

Art. 72.3 = Definizione di manutenzione
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| lavori di manutenzione richiesti sono cosi definiti:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA — ordinaria: consiste nel verificare periodicamente gli impianti secondo quanto
prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di interventi e sostituzione componenti necessari per garantire il regolare
esercizio dellimpianto, come meglio specificato negli artt. 7 e 8 del presente capitolato.

MANUTENZIONE MIGLIORATIVA — straordinaria: consiste nell'esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dalla
stazione appaltante, non riconducibili alla manutenzione programmata oppure porre a norma gli impianti per
disposizione di legge vigenti entrate in vigore nel corso del contratto.

REPERIBILITA' E PRONTA DISPONIBILITA": consiste nellintervenire 24h/24 per eliminare qualsiasi fermata,
comungque determinata, degli impianti oggetto dell'appalto.

Art. 72.4 — Modalita e prescrizione della manutenzione programmata ordinaria
La manutenzione programmata deve avere cadenza mensile, trimestrale o semestrale, a seconda della tipologia degli
interventi, su calendario concordato con ['ufficio preposto del seltore Lavori Pubblici del Comune di Casale Monferrato.
Lo scadenziario delle verifiche, con indicazione dei vari impianti, andra consegnato alla direzione dei lavori entro 15
giorni dalla data di consegna dei lavori e dovra essere rigorosamente rispettato.
Ogni intervento di manutenzione programmata dovra essere registrato su apposite schede di manutenzione sulle quali
andranno indicati data, ora, tipologia intervento, problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei
problemi, nominativo del tecnico inviato e nominativo del personale in loco per la verifica. La scheda di manutenzione
andra poi trascritta su apposito libretto di manutenzione che andra conservato nel locale macchina e che dovra essere
costantemente aggiornato.
Per i servoscala, non dotati di locale macchine, verra concordato il luogo di deposito del libretto di manutenzione
(segreterie, bidellerie o altro luogo idoneo).
Le schede di manutenzione andranno consegnate alla Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza della data
di verifica, trascorso il termine verra applicata una penale pecuniaria pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di
ritardo.
Il libretto di manutenzione, contenente tulti gli interventi di manutenzione effettuati sull'impianto, dovra essere
costantemente aggiornato. Nel caso in cui durante le visite della stazione appaltante o della direzione lavori verranno
riscontrate manchevolezze nella compilazione di detto libretto, verra applicata una penale pecuniaria a carico
dell'appaltatore di Euro 200,00 (duecento/00).
L’ammontare delle suddette penalita verra trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva allinfrazione
commessa.
Nel corso degli interventi di manutenzione programmata dovranno essere eseguiti i seguenti controlli (elenco indicativo
ma non esaustivo, andranno controllati tutti i componenti necessari a garantire la piena funzionalita e la sicurezza
dell'impianto)
a) controlli mensili

e grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;

o funzionalita dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;

e segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;

o illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine,

e citofoni di cabina;

e impianti allarme;
bottoni e boltoniere di cabina e di piano;
adeguato livellamento al piano;
verifica dei relé necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza
verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti
verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
verifica dell'integrita completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili
quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
b) controlli semestrali

o simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;

o verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
verifica dei collettori elettrici;
verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra;
verifica della velocita di esercizio dell'impianto e sua variazione;
ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
basamenti ed opere murarie;

o verifica di tutti i dispositivi di sicurezza ed annotazione dei risultati sul libretto (art. 16 DPR 162/99)
c¢) controlli annuali

o redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto

maggiormente sollecitate ;
o  preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando alltresi
eventuali necessita o proposte migliorative per I'anno di gestione successivo.

Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggelto del contratto di appalto comprende le visite periodiche di
manutenzione ad ogni impianto da eseguirsi nel normale orario di lavoro, secondo un programma di manutenzione
preventiva di cui al presente articolo, onde preservare il livello di sicurezza dellimpianto, le sue prestazioni, nonché
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prevenirne malfunzionamenti e guasti. Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad
operare.

Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso,
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di primi interventi, che comunque non modifichino
la struttura essenziale dellimpianto o la loro destinazione d'uso (DPR 08/12/1991 n. 447 art. 8.2)). L'attivita di
manutenzione intesa come l'insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati
o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilita delle opere e la conservazione dello stato d'uso, &
classificata anche come “manutenzione preventiva programmata”. La manutenzione preventiva programmata e pertanto
una “manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilita di
guasto o la degradazione del funzionamento degli impianti”.

Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalita di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per
garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.

Il personale addetto alla manutenzione si occupera:

A. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;

B. delle manutenzioni generali preventive programmate;

C. delle riparazioni.

Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono inclusi nel Canone.

Il Canone comprende tutti gli oneri di mano d'opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione con una
manutenzione periodica preventiva delle parti elencate al successivo Art. 8.

Sono inclusi nel presente contratto e remunerati col Canone:

e La pulizia e disinfestazione e igienizzazione delle fosse e sale macchine con cadenza almeno semestrale.

e La pulizia dei binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello
che occorre fare, anche se non espressamente descritto, ma che sia di pregiudizio al generale decoro
dell'impianto.

Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) ricomprese nel Canone verranno escluse da questo solo se inequivocabilmente
dimostrato che la rottura delle parti riparate sia dovuta ad azione vandalica e comunque a danno causato da persone. A
tal fine la Ditta Manutentrice, qualora ritenga che gli interventi siano da remunerarsi al di fuori del Canone, € tenuto ad
informare il Committente della necessita della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile.

Qualora il Committente ritenga invece che le opere che la Ditta Manutentrice valuta extra-Canone siano in questo
ricomprese, ordina I'esecuzione delle stesse alla Ditta Manutentrice che & comunque tenuta a ripristinare la funzionalita
dellimpianto.

Art. 72.5 - Materiali e forniture a carico della Ditta Manutentrice

La Ditta Manutentrice provvedera a riparare o soslituire, quando cid sia necessario, tutte le parti soggette all'usura del
normale esercizio, in particolare:

Cabina:

Pulsanti, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, apparecchi di sicurezza, pattini di guida, operatori porte, attacchi
funi e pattini retrattili, tubi fluorescenti;

Piani:

Pulsanti, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporte, invertitori o impulsori, contatli di
livellamento;

Vano:

tenditori e relativi attacchi, pulegge di rinvio, nastro selettore, interruttori di extracorsa, molle di sospensione per cabina e
contrappeso, ammortizzatori. Per gli impianti idraulici: valvola di blocco, tubazione di mandata clio e relative guarnizioni.
Locale macchina:

Tutti i singoli componenti dell’argano di trazione efo delle centraline idrauliche per gli impianti idraulici, cuscinetti di
spinta, supporti, carrucole, elettromagnete del freno, ganasce freno, relais, bobine, contatti, fusibili, resistenze,
condensatori, salvamotori, trasformatori, raddrizzatori, limitatore di velocita, selettore di fermata.

altro:

materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare.
| materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo sostituito, o del tipo
consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualita controllata e
garantita e devono possedere le cerlificazioni e le conformita previste dalla normativa vigente. L' Ufficio Tecnico del
Committente si riserva di chiederne caratteristiche e marchi La Ditta anutentrice, per un corretto svolgimento del servizio
di conduzione, gestione e manutenzione preventiva e programmata, & tenuta a costituire un magazzino, nel quale dovra
sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la
sostituzione per fine ciclo di utilizzazione. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta Manutentrice
deve essere sempre in grado di avere la disponibilita immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire
qualsiasi componente per tulti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando cosi immediatamente il regolare
funzionamento dell'impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di
ricambio.

Deve essere compreso, all'interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche
minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva
programmata degli ascensori e dei montacarichi.

E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.

La sostituzione dei materiali dovra essere giustificata da apposito rapporto tecnico inoltrato al Committente, previo
assenso del Committente i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e
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spese della Ditta Manutentrice, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento
dei rifiuti.

Il Committente potra rivalersi sulla Ditta Manutentrice per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle
disposizioni del presente articolo, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 72.6 - Lavori non compresi nella manutenzione

Sono escluse dal canone annuale le sostituzioni dei seguenti componenti:

[J argano se integralmente sostituito;

11 funi di trazione, pulegge, carrucole di trazione e rinvio;

LI centralina e pistone per impianti oleodinamici;

L1 cablaggi flessibili e fissi di vano;

L quadri di manovra e regolazione se integralmente sostituiti;

sempre che tali interventi vengano effettuati per obsolescenza delle apparecchiature o per normale usura e non a causa
di insufficienza o inadeguata manutenzione da parte della Ditta.

| lavori di riparazione, di sostituzione e di revisione di ogni parte costitutiva dell'elevatore che si rendessero necessari a
causa di alti vandalici o da eventi imponderabili non soggetti a normale controllo della Ditta manutentrice.

Le modifiche, le trasformazioni di aggiornamento tecnico, gli ammodernamenti, le aggiunte e gli adeguamenti imposte
dalle normative.

Le eventuali opere necessarie per ovviare a quanto sopra saranno eseguite con le modalita di cui all’articolo 10.

Art. 10 - Riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel Canone

La Ditta Manutentrice con la propria organizzazione deve prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di
garantire la buona riuscita dellintervento di manutenzione straordinaria eventualmente effettuata da Ditta terza
incaricata dell'intervento straordinario. La Ditta Manutentrice non potra rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti
ma eseguiti dalla Ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto, sara in ogni
caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, la Dilta Manutentrice & tenuta a contaltare
immediatamente I'Ufficio Tecnico del Committente per sottoporre la necessita dell'intervento con urgenza e ad eseguirlo
previo benestare telefonico. Comunque la Ditta Manutentrice deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico
Soccorso se valuta necessario il loro intervento.

Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto
vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al
comma i) dell'art. 2 del D.P.R 162/99, nel qual caso, per 'adeguamento del canone, si procedera come se si trattasse di
nuovo impianto.

Art. 72.7 - Disciplina specifica per i servoscala

Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative
effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a
tutti gli altri disposti del presente Capitolato.

Art. 72.8 - Verifiche periodiche

La Ditta Manutentrice ha I'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per I'effettuazione, impianto
per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla
Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le pialtaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, la
Ditta Manutentrice comunichera per iscritto al Committente I'elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da
gennaio a dicembre dell'anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sara cura del
Commiltente concordare con il soggetto (Organismo Notificato, A.S.L., ARPA, Ispettorato del lavoro) incaricato della
verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali & tenuto a partecipare la Ditta Manutentrice con
personale qualificato, come disposto dell'art. 13 D.P.R. 162/99.

La Ditta Manutentrice & tenuta ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetlo incaricato
della verifica periodica per I'esecuzione della stessa. Tultli gli oneri che la Ditta Manutentrice sostiene per I'effettuazione
della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di ogni singolo impianto anche
quando la verifica venga effettuata in pill riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto non
preventivamente formalmente segnalate dalla Ditta Manutentrice, si applicano le penali riportate nell'articolo "Sanzioni e
penali” del presente Capitolato. In tal caso la Ditta Manutentrice sara anche tenuta ad eseguire a proprie spese tulte le
opere necessarie alla verifica positiva dellimpianto da parte dell'organo verificatore, senza nulla a pretendere dal
Committente.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99, é
invece totalmente a carico del Committente. Per I'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R.
162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico della Ditta Manutentrice per le verifiche periodiche.

Art. 72.9 - Servizio di pronto intervento

Il Canone include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve
essere accessibile 24 ore su 24 per tutti | giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto,
compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni efo guasti agli impianti elevatori e per
passeggeri bloccati in cabina.

La Ditta Manutentrice fornira al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) + numero telefonico cellulare
del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e
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comunicazioni di servizio. Tale numero, unitamente al nominativo della Ditta Manutentrice, dovra essere apposto
in evidenza su apposita targhetta su ogni porta di ogni impianto oggetto di manutenzione.

Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovra essere inferiore a 30 (trenta) minuti primi in
caso di passeggeri bloccati in cabina;

Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovra essere inferiore a 120 (centoventi) minuti primi
in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.

Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, la Ditta Manutentrice provvedera a programmare tali
dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Cio sia per gli
impianti gia dotati del dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso
di appalto.

Il Tecnico della Ditta Manutentrice impegnato nel servizio di manutenzione sara dotato di telefonino aziendale per le
chiamate urgenti relative agli impianti.

Art. 72.10 - Oneri a carico del Committente

I Committente & tenuto a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione, garantendo
I'accesso ai locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto del presente contratto.

Il Committente si impegna a fornire I'energia elettrica per I'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il
funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e manutenzione.

Art. 72.11 - Pagamenti

L'importo dell'appalto sara liquidato in rate semestrali posticipate, di importo pari alla somma di sei canoni mensili per
ogni impianto.

Tutte le opere non comprese nel Canone devono essere preventivamente formalmente ordinate dal Committente e
verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti di appalto
per I'esecuzione delle stesse.

Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Commiltente.

Art. 72.12 - Assicurazioni

La Ditta Manutentrice si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilita quale assuntrice della
manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 3 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa stipulata
con primaria societa. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero
delle Attivita Produttive n. 123 del 12.04.2004.

Risponde inoltre della responsabilita civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a
qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato.

Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilita civile del
proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui gli impianti hanno sede. Tale polizza deve prevedere anche la
garanzia per responsabilita civile per fatto della ditta aggiudicataria e colpa inerente e conseguente alla manutenzione
ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato. La polizza deve essere
conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123 del 12.04.2004.

Art. 72.13 - Responsabilita della Ditta Manutentrice

La Ditta Manutentrice & tenuta all'osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di ascensori e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La Ditta Manutentrice & tenuta altresi all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione
ed impiego della mano d'opera.

Si obbliga allresi alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi
nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.

La Ditta Manutentrice & responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche
per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente Capitolato.

Art. 72.14 - Subappalto

Il subappalto & consenlito nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed altra
applicabile, tenendo presente la necessita di dichiarare in fase di offerta la volonta di subappalto nei termini previsti
dall'art. 18 della Legge 19/03/1990 n. 55.

Il personale tecnico addetto al servizio di manutenzione dovra comunque avere tutte le peculiaritd e le abilitazioni
richieste dalla normativa vigente.

Il referente per la manutenzione di cui al precedente articolo denominato "Referente per il servizio di Manutenzione”,
deve comunque essere persona dipendente della Ditta Manutentrice e non di qualsivoglia subappaltatore.

Art. 72.15 - Risoluzione e recesso

Il Committente ha facolta di risolvere il contratto di diritto senza alcuna prefissione di un termine di costituzione in mora
ed in qualsiasi altro atto in caso di:

- fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta;

- morte dell'appaltatore;

- frode nell'esecuzione del servizio;

- Interruzione o sospensione non motivata del servizio, anche in per un solo impianto, per un periodo che raggiunga i
sette giorni consecutivi;
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- qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare una somma delle penalita superiore del 10% l'importo contrattuale
annuo.

Il Committente al verificarsi dei soltoelencati inadempimenti da parte della Ditta Manutentrice si riserva di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata con costituzione di messa in mora di 15 giorni, nei seguenti casi:

- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale del Committente, per un
numero massimo di 3 volte;

- Insufficiente impiego di personale.

Il Committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c. Resta salvo il diritto
del Commiltente di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 72.16 - Norme di sicurezza

| lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno svolgersi nel rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In particolare la Ditta Manutentrice & obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone
comunicazione al Committente; & altresi obbligata a predisporre, prima dell’effettivo inizio

delle attivita, il D.U.V.R.l. relativo alle atlivita di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi
ai sensi del D. Lgs n. 81/08, con l'impegno ad osservarlo scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto. Per la
redazione di tale documento la Ditta Manutentrice & tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla
sicurezza sul luogo di lavoro.

La Ditta Manutentrice istituira per l'appalto in oggetto apposito Registro degli infortuni vidimato dalla ASL,
consegnandone copia al Committente.

Solo su esplicita e preventiva aulorizzazione del Commiltente la Ditta Manutentrice potra eseguire modifiche ed
ampliamenti sugli impianti soggetli a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro o enti
certificati, certificazione di conformita al DM 37/08, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei
certificati e delle autorizzazioni di legge.

La Ditta Manutentrice & inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai
materiali/sostanze introdotti nell'edificio per lo svolgimento delle attivita oggetto del presente Capitolato, cosi come
predisposto dal produttore.

CAPO 45 QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Art. 73 Generalita'
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatli all'ambiente in cui sono installali e
devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute allumidita alle quali
possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl e alle tabelle di unificazione CEI-
UNEL, ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza & prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere
richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali & raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEl e la
lingua italiana.

COMANDI (INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI E SIMILI) E PRESE A SPINA

Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili.

Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali ¢ ammesso l'uso di interruttori di portata di 10 A; le
prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atli a realizzare
impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.

La serie deve consentire linstallazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare normalizzata,
mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata.

| comandi e le prese devono eventualmente anche poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione
IP 40 e/o IP 55.

Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale

Nelle costruzioni a caraltere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e
comunque in edifici in cui si svolgono attivitE comunitarie, le apparecchiature di comando devono essere installate a
un'altezza massima di 0,80 m dal pavimento.

Devono essere inoltre faciimente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi con tasti
fosforescenti).

Prese di corrente

Le prese di corrente che alimentano ulilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina ecc.)
devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o
interruttore magnetotermico.

APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con
fissaggio a scatto su profilato.
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In particolare:

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di
interruzione fino a 6000 A, salvo casi parlicolari,

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale I'impianto (ad esempio, trasformatori, suonerie,
portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari e
accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);

c) gli interruttori con relé differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti a)
e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari e dotati di
un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto
intervento | provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale.

E'ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di
almeno 4500 A,

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti
superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

Gli interruttori di cui alle lettere ¢) e d) devono essere conformi alle norme CEl 23-18 e interamente assiemati a cura del
costruttore.

INTERRUTTORI SCATOLATI

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilita, & preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano le
stesse dimensioni d'ingombro.

Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettivita nei casi in cui sia di particolare
importanza la continuita del servizio.

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEl 17-5) onde garantire un buon
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione. Gli interruttori differenziali devono
essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento ritardato per consentire la selettivita con altri
interruttori differenziali installati a valle.

INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON ALTO POTERE DI INTERRUZIONE

Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate (fino a 30 KA),
gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di
impiego P2.

QUADRI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE IN LAMIERA

| quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche Detti
profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere I'organo
di manovra delle apparecchiature. | quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da
parete o da incasso, senza sportello, con sporiello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda della
decisione della Direzione Lavori. |l grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all'ambiente.

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una serie di elementi
componibili di larghezza e di profondita adeguate.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere I'organo
di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilita di individuare le funzioni svolte dalle
apparecchiature.

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave.

Sia la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con
I'apertura destra o sinistra.

Il grado di protezione minimo deve essere IP 30.

QUADRI DI COMANDO E DI DISTRIBUZIONE IN MATERIALE ISOLANTE

Negli ambienti in cui 'Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno
installare quadri in materiale isolante.

Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo, e comunque,
qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente (glow-fire) non
inferiore a 650°C.

| quadri devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il cablaggio
degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e
comungque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.

Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.

QUADRI ELETTRICI DA APPARTAMENTO O SIMILARI

All'ingresso di ogni appartamento deve essere installato un quadro elettrico composto da una scatola da incasso in
materiale isolante, un supporto con profilato normalizzato per fissaggio a scatto degli apparecchi da installare e un
coperchio con o senza portello.

Le scatole di detti contenitori devono avere profondita e larghezza tale da consentire il passaggio di conduttori
lateralmente, per alimentazione a monte degli automatici divisionari.
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| coperchi devono avere fissaggio a scalto, mentre quelli con portello devono avere il fissaggio a vite per una migliore
tenuta.
| quadri eleltrici d'appartamento devono essere adatti all'installazione delle apparecchiature prescritte.

Istruzioni per I'utente

| quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a dare all'utente
informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature nonche’ a individuare le cause del guasto
elettrico.

L'individuazione puo essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi separati.

Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, pud essere omessa lilluminazione di emergenza
prevista.

llluminazione di sicurezza

Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri elettrici, anche in
situazioni di pericolo, in ogni unita abitativa devono essere installate una o piti lampade di emergenza fisse o estraibili,
ricaricabili e con un‘autonomia minima di 1 ora.

PROVE DEI MATERIALI

L'Amministrazione appaltante indichera' preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alllAmministrazione appaltante, la quale si assumera’ le sole spese per
fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualita Italiano o equivalenti.

ACCETTAZIONE

| materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo |'accettazione da parte
dellAmministrazione appaltante, la quale dovra dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni,
in difetto di che il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare
materiali non contemplati nel contratto.

La Ditta appaltatrice non dovra porre in opera materiali rifiutati dall Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad
allontanarli dal cantiere.

CAPO 46 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.

E cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di
stabilita dell'opera nel suo complesso, delle singole parli della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle
lavorazioni di demolizione.

E altresi indispensabile che il documento di accetlazione del'appalto e di consegna dellimmobile da parte della
Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei
Lavori e completo dellindicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici
impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di
lavorazione previste.

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione
dei lavori sara autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che I'Appaltatore provvedera allimmediata sospensione dei
lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi.

Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e
sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti,
e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome
interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Sara cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualita di pericolo immediato
con l'obietlivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolli
nei lavori.

In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.Igs. 81/08.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo
termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pitt conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza
che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CAPO 47 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 74Valutazione dei lavori in economia
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Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tuito eccezionali
e potranno verificarsi solo per lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comungue riconosciute se non
corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione Lavori.

MANO D'OPERA - MERCEDI

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d’opera dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi
ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per lilluminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni,
nonche’ la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e I'utile
dell' Appaltatore.

NOLI

Nel prezzo dei noli dovra intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente

funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa
manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, I'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario
per I'eventuale montaggio e smontaggio, per I'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine;
I'allontanamento delle stesse a fine lavori.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosita, le spese per i pezzi di
ricambio, le spese generali e I'utile del’Appaltatore.

MATERIALI A PIE D'OPERA

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a pi¢ d'opera dovranno intendersi compresi e compensati tutti gli oneri e le
spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti allimpiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a
misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. Nel prezzo dovra altresi intendersi compreso I'approntamento di ogni
strumento od apparecchio di misura occorrente, 'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria
per le misurazioni, le spese generali, I'utile dellAppaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali,
perdite, sfridi ecc.

Tutte le prowviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, come disposto dal
presente Capitolato e nell'art. 28 del Capitolato Generale.

Art. 75 Valutazione dei lavori a misura

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tulte le spese per la fornitura, carico, trasporto,
scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni
genere, le indennita di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni
genere ed enlita, le spese generali, I'utile dellAppaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a
regola d’arte.

DEMOLIZIONE E RIMOZIONI

| prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume od alla superficie effettiva (secondo il
tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono i compensi per
gli oneri ed obblighi specificati nell'art. 66 ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e
sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il deposito od il trasporto a rifiuto dei materiali.

La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto, verra compensata a metro cubo
vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto.

Rimarra comunque a carico dell'Appaltatore 'onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle
fondazioni di qualsiasi genere.

I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta od autorizzazione della Direzione
Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in
mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo.

L'importo complessivo dei materiali cosi valutati verra detratto dall'importo dei lavori, in conformita al disposto dell'art. 36
del Capitolato Generale.

MURATURE

Norme generali

Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in rapporto
al loro volume ed alla loro superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli
intonaci. Sara falta detrazione delle aperture di luce superiore a 0,50 m2 e dei vuoti di canne fumarie, gole per tubazioni
e simili che abbiano sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, al’Appaltatore, 'onere per la successiva
eventuale loro chiusura con materiale di cotto o di tipo diverso, secondo prescrizione.

Allo stesso modo sara sempre fatta detrazione per il volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri piattabande,
ecc. di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da valutarsi con altri prezzi di Elenco.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non dovessero essere eseguite con paramento a faccia vista, si
intende compresao il rinzaffo delle facce viste dei muri, anche se a queste dovranno successivamente addossarsi materie
per la formazione di rinterri; & altresi compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, strombature,
incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché per la formazione degli incastri per il collocamento in opera
di pietre da taglio od artificiali.
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Qualunque fosse la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si dovessero costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi
delle murature rette senza alcun compenso.

Nei prezzi delle murature da eseguire con materiali di proprieta dellAmministrazione & compreso ogni trasporto,
ripulitura ed adattamento dei materiali per renderli idonei allimpiego, nonché il loro collocamento in opera. Le murature
eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature eseguite con materiale fornito
dall'Appaltatore, diminuiti del 20% (salvo diversa disposizione), intendendosi con la differenza compreso e compensato
ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, collocamento in opera ecc.

CALCESTRUZZI E CONGLOMERATI CEMENTIZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in
opera, saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in opera degli acciai
per i cementi armati, che verranno considerati a parte.

| calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori,
trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli (di larghezza non superiore
a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.

Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalli e conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi e
compensati la fornitura e la posa in opera di tulti i materiali necessari, la mano d'opera, i ponteggi, le atlrezzature ed i
macchinari per la confezione; sono altresi compresi, se non diversamente disposto, gli stampi, di ogni forma, i casseri, le
casseforme di contenimento, le armature e centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, nonche
I'eventuale rifinitura dei getti.

L'impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei calcestruzzi
e nei conglomerati dara diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali.

Il conglomerato cementizio per volte, ponticelli, tubolari rettangolari od ovoidali, da eseguire in opera o fuori opera, ove
non diversamente specificato, sara contabilizzato come conglomerato ordinario, secondo la dosatura od altro tipo di
classifica, qualunque fossero le difficolta o le modalita del getto.

| lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati, se previsti in Elenco, a superficie, comprendendo per essi nel
relativo prezzo anche i ferri di armatura e la malta per la messa in opera. In caso diverso, rientreranno nella categoria
del cemento armato.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verra effettuata
considerando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo dovra
ritenersi comprensivo, oltre che dell'armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione.

+ per il sistema a fili aderenti: la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili all'interno della
strutlura, degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo, la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in
tensione dei fili e per il bloccaggio e taglio delle estremita emergenti.

Per gli acciai tipo “Dywidag” e simili, la massa sara determinata moltiplicando lo sviluppo teorico delle barre per la
massa dell'unita di misura. Nel prezzo si intendono compensati anche eventuali diritti doganali e di brevetto.

INTONACI

Le rabboccature, le sbruffature, le arricciature e gli intonaci di qualsiasi tipo, applicati anche in superfici limitate (spalle,
sguinci, mazzette di vani di porte e finestre, ecc.), o comunque centinate ed a qualsiasi altezza, saranno valutati in base
alla loro superficie con i prezzi di Elenco, che compensano anche quelli che seguono:

+ I'esecuzione di angoli e spigoli a ciglio vivo od arrotondato con raggio non superiore a 5 cm, con l'avvertenza che in
questo caso gli intonaci verranno misurati come se esistessero gli spigoli vivi;

« la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci a soffitto e le riprese contro
pavimenti, rivestimenti, zoccolature, serramenti, da eseguirsi anche in tempi successivi;

» 'intasamento dei fori del laterizio nelle murature di mattoni forati;

+ 'esecuzione di un primo leggero rinzaffo formato con malta fluida di cemento su tutte le superfici di intradosso dei solai
e delle volte e su tutte le strutture di conglomerato cementizio.

La valutazione sara eseguita in base alle superfici in vista effeltive, salvo quanto specificato di seguito.

Intonaci interni

Gli intonaci sui muri interni ad una testa od in foglio dovranno essere misurati per la loro superficie effefliva, con
detrazione pertanto di tutti i vuoti, al vivo delle murature, di qualunque dimensione essi siano. In nessun caso saranno
misurate le superfici degli sguinci, degli intradossi, delle piattabande o degli archi dei vani passanti o ciechi.

Gli intonaci sui muri di spessore maggiore ad una testa saranno misurati vuoto per pieno, senza detrazione di zone
mancanti di intonaco fino alla superficie di 4,00 m2, a compenso delle superfici degli sguinci, spalle, intradossi dei vani
compresi nelle suddette zone, dei parapetti o simili eventualmente esistenti nei vani stessi.

Sui muri di spessore maggiore ad una testa intonacati dalle due parti, in corrispondenza dei vani a tutto spessore dovra
effettuarsi la detrazione dei vuoti dalla parte in cui il vuoto presenta la superficie minore; I'altra parte ricadra nel caso
precedente, e sara analogamente considerata.

RIVESTIMENTI
I rivestimenti di qualunque genere verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque fosse la sagoma e la
posizione delle pareti o strutture da rivestire, detratte le zone non rivestite di superficie superiore a 0,25 m2.

SERRAMENTI ED INFISSI
Serramenti ed infissi in legno
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Gli infissi come porte, vetrate, coprirulli e simili verranno valutati in base alla loro superficie e saranno misurati su una
sola faccia del perimetro esterno dei telai, siano essi semplici od a cassettone, fatta esclusione degli zampini da
incassare nei pavimenti o nelle soglie. Le parti centinate verrano valutate secondo la superficie del minimo rettangolo
circoscrivibile, ad infisso chiuso, compreso il telaio se esistente.

Gli infissi di superficie inferiore a 1,20 m2 verranno ammessi in contabilitd con valutazione non inferiore a tale valore
minimo di superficie.

Le persiane avvolgibili verranno valutate aumentando la luce netta dell'apertura di 5 cm in larghezza e di 20 cm in
altezza. Le mostre, le contromostre ed i coprifili dovranno, se non diversamente disposto, ritenersi sempre compresi
nell'onere relativo alla fornitura e posa in opera degli infissi; viceversa, saranno misurati linearmente lungo la linea di
massimo sviluppo. | controsportelli e rivestimenti, ove non diversamente previsto, saranno anch’essi misurati su una
sola faccia, nell'intera superficie vista.

| prezzi di Elenco comprendono e compensano I'onere dell'eventuale collocamento in opera in diversi periodi di tempo
(quando il collocamento non fosse da valutare a parte), qualunque risultasse I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali
forniti dalle Ditte costruttrici o dal’ Amministrazione.

Il collocamento in opera, ove fosse da considerare in linea separata dalla fornitura, sara valutato in base alla

superficie od a numero, secondo quanto stabilito in Elenco.

Serramenti ed infissi metallici

La misurazione avverra sul filo esterno dei telai, come per gli infissi di cui al precedente punto. del quale si intendono qui
ripetute le altre notazioni, in quanto applicabili. Negli infissi a blocco, se non diversamente disposto, la misurazione in
altezza verra estesa fino al filo esterno del cassonetto.

Gli infissi in lamiera di acciaio zincata dovranno essere dati in opera completi di verniciatura di finitura, del tipo prescritto.
Nel prezzo degli infissi in acciaio inossidabile ed in alluminio (anodizzato o laccato) dovranno sempre intendersi
compresi e compensati i provvedimenti di protezione per il trasporlo, limmagazzinamento ed il montaggio, la fornitura e
posa in opera dei falsotelai in lamiera zincata od in legno, secondo prescrizione.

Serramenti speciali

Le serrande di sicurezza verranno valutate con le stesse norme riportate per le avvolgibili al precedente punto.

Le serrande di sicurezza ad elementi verticali saranno valutate in base alla superficie del diaframma, calcolata tenendo
conto delle misure effettive degli elementi sia in verlicale, che nello sviluppo orizzontale. Il prezzo compensa la fornitura
delle guide, e dei carrelli di scorrimento.

Le serrande di sicurezza a cancelletti riducibili verranno valutate con i criteri di cui sopra, considerando come sviluppo
orizzontale |a luce netta del vano. Il prezzo deve ritenersi comprensivo della verniciatura polimerizzata in forno, se non
diversamente prescritto.

Le serrande basculanti saranno valutate a superficie, con misure riferite al filo esterno del telaio fisso.

Serramenti in cloruro di polivinile

| serramenti in cloruro di polivinile rigido (PVC) saranno valutati con gli stessi criteri di cui al precedente

punto, in quanto applicabili.

VERNICIATURE E PITTURAZIONI

La valutazione delle opere verra effettuata come di seguito.

Verniciatura di infissi ed opere metalliche

La verniciatura delle opere metalliche semplici e senza ornati (quali porte e finestre grandi a vetrata, lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, e simili), effettuata nelle due parti, verra valutata per tre quarti della superficie apparente del minimo
rettangolo circoscrilto e, per le eventuali parti piene, due volte la loro superficie, senza includere nella misura le parti
sporgenti come staffe, sostegni, grappe, nottole, braccialetti e simili, la cui verniciatura si intende compensata con la
valutazione di cui sopra.

Per le opere metalliche semplici e senza ornati, quali inferriate, cancellate, ringhiere, cancelli anche riducibili, infissi, reti
e simili, verniciate nelle due parti, verranno valutate le loro superfici effettive per una sola volta. Per quelle con
ornamenti, nonché per le lamiere stirate, le reti con maglie di lato medio non superiore a 5 cm, verniciate nelle due parti,
si procedera alla loro valutazione computando una volta e mezzo la superficie misurata come sopra.

Per le lamiere ondulate, le serrande ad elementi di lamiera e simili, verniciati nelle due parti, verra valutata tre volte la
loro superfice misurata come sopra, restando cosi compensato anche lo sviluppo, la parte non in vista e gli accessori.
Per i corpi scaldanti le verniciature verranno valutate computando una volta e mezzo la superficie radiante nominale,
intendendosi con questo compensato ogni altro onere.

Rivestimenti con tappezzerie

La valutazione delle tappezzerie, in opera, verra effettuata con i criteri di cui al precedente sui rivestimenti.

OPERE E MANUFATTI IN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione
completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effetluata a cura e spese
dell' Appaltatore e verbalizzata in contraddittorio.

Nei prezzi delle opere in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione,
montaggio e collocamento in opera.

OPERE IN VETRO

Le lastre di vetro o di cristallo, qualora previste con valutazione separata, verranno computate in base alla loro superficie
effetliva, senza tener conto degli eventuali tagli occorsi né delle parti coperte da incastri e simili o comunque
ammorsate. Per le dimensioni di lastre di vetro o di cristallo centinate, si assumera il minimo rettangolo ad esse
circoscritto.
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Le pareti e coperture con profilati strutturali ad “U” e le opere in vetrocemento verranno valutate in base alla superficie
effetliva dei manufatti, misurata in opera.

OPERE DA LATTONIERE

La valutazione dei condotti, pluviali e canali di gronda sara effetluata in base alla loro lunghezza effettiva, misurata
sullasse. La valutazione delle converse, dei compluvi, e delle scossaline sara invece effettuata in base alla loro
superficie, senza tener conto delle giunzioni, sovrapposizioni, ecc.

Art. 76 Valutazione dei lavori a corpo (forfait)

GENERALITA - LAVORI ED OPERE ESCLUSI DAL FORFAIT

Il prezzo a forfait comprende e compensa tutte le forniture, le prestazioni, le opere e gli impianti occorrenti per dare i
fabbricati completamente ultimati ed eseguiti in conformita delle condizioni ed oneri contrattuali e delle prescrizioni tutte
della Direzione Lavori.

Saranno pertanto computate a misura e valutate con i prezzi di Elenco, se non diversamente prescrilto da altri Atti
contrattuali, solamente le seguenti opere:

a) - Tutli i movimenti di terra, di qualsiasi natura, occorrenti per la costruzione dei fabbricati e delle opere connesse.

b) - Tutte le opere di fondazione, in e fuori terra, ricadenti al di sotto del piano ideale di demarcazione tra le opere a
misura e le opere a forfait, quale risulta dai grafici di progetto o da altre specifiche indicazioni.

¢) - Tutte le opere in e fuori terra relative alla costruzione dei portici, ove previsti.

d) - Le opere di sistemazione esterna, quali: marciapiedi, muri, rampe, recinzioni, formazione e sistemazione di viali,
giardini ecc., nonché le scalette esterne di accesso eventuale ai cortili.

e) - Le opere di allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, idriche, fognanti e del gas, se espressamente scorporate
dagli oneri generali posti a carico dell’Appaltatore.

f) - | quantitativi di opere eseguite in pit del previsto, se regolarmente ordinate od autorizzate.

g) - | quantitativi di opere eseguite in meno del previsto, se regolarmente ordinate od autorizzate.

OPERE INCLUSE NEL FORFAIT

Si conviene che sono comprese nel prezzo del forfait tutte le opere che si trovano al di sopra del piano di demarcazione
indicato al precedente punto, lett. b), ricadenti entro il perimetro esterno del fabbricato finito, ivi comprese tutte le parti
aggettanti, e quant'altro dovesse occarrere per dare il fabbricato od i fabbricati completamente finiti e rifiniti in ogni
dettaglio.

Le opere di rivestimento esterne, gli intonaci interni ed esterni e qualunque opera di finimento da eseguire sulle
murature al rustico, se non diversamente specificato, restano comprese nel prezzo del forfait e saranno compensate con
il relativo importo di contratto.

Restano altresi comprese nel prezzo del forfait tulte quelle parti di impianti che dovessero ricadere al di sotto del piano
di delimitazione tra le opere a misura e quelle a forfait.

Per gli allacciamenti dei fabbricali alle reti urbane dell'energia elettrica, dei telefoni, del gas, e dell'acqua, eseguiti
direttamente da Societa od Enti di distribuzione, I'Appaltatore sara tenuto a prestare ogni assistenza di mano d'opera ed
a fornire i materiali necessari.

SPECIFICAZIONI ED OBBLIGHI

Resta contratiualmente stabilito che i volumi dei singoli fabbricati, quali risultano dai grafici di progetto, non potranno
subire alcuna variazione. Pertanto, ove per necessitd tecniche il piano al di sopra del quale ricadono le opere
compensate a forfait dovesse impostarsi a quota inferiore del previsto, con aumento di altezza del fabbricato, i maggiori
quantitativi di lavori compresi ira la quota progettuale e quella modificata dal detto piano, saranno valutati e compensati
a misura con i prezzi unitari di Elenco. Non sara tenuto alcun conto invece dei maggiori oneri (maggiori ponteggi,
sollevamenti, ecc.) dipendenti da tale modifica.

Il volume di ogni singolo tipo di fabbricato sara calcolato moltiplicando la superficie della sezione orizzontale della
costruzione, ottenuta con un piano passante immediatamente al di sopra della zoccolatura di prospetlo e riferita alle
nude murature, per I'altezza misurata:

* nel caso di copertura piana, tra la quota del piano di base del forfait e la quota media del pavimento finito della
terrazza.

* nel caso di copertura a tetto, fra la quota del piano di base del forfait e la quota della linea di gronda.

Il volume come sopra determinato ha valore puramente convenzionale; pertanto non verranno da esso detratti i vuoti
formati da chiostrine, rientranze, logge e simili, né aggiunti i volumi degli sporti, dei torrini, delle

scale, delle eventuali cabine idriche, ecc.

Nel caso di fabbricati aventi superficie coperta variabile da piano a piano, il volume complessivo sara oltenuto per
somma dei volumi parziali relativi ai vari piani. Nel caso invece di fabbricati da impostare con parti a quote differenti, il
volume complessivo sara ottenuto per somma dei volumi parziali dei singoli solidi geometrici nei quali il fabbricato
risultera scomponibile.

Nella determinazione delle altezze non si terra alcun conto degli eventuali maggiori spessori dei solai, rispetto a quelli
contrattuali, avendo quest'ultimi solo valore indicativo.
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