Istituto Autonomo Case Popolari
Trapani

TAVOLA N°

COMPUTO METRICO

& ))

e———

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEGLI ASCENSORI E/O LA
LORO SOSTITUZIONE NEI COMUNI DI :

ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88

ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88

ALCAMO - Condominio via A. Campanile,3 — Lottol/B imp. 1103/79

TRAPANI - Condomino via San Bernardino — Lotto3

REDATTO:
Geom. ‘Fra

VISTO: DATA:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALCAMO - CONDOMINIO VIA F. GUICCIARDINI, 8 - LOTTO 9 - impianto 86537 TP 45/88

QUA.

uU.m.

IMP.

TOTALE

QUOTE
INQUILINI/U
TILIZZ

QUOTE
SPETT.
PROPR

IACP

AP 22

Fornitura e posa in opera di bottoniera
della cabina in acciaio INOX satinato,
completa di pulsanti di chiamata,
pulsante alt e di allarme conforme alle
normative vigenti, previo smontaggio e
trasporto a discarica autorizzata
dell'esistente compreso il rifacimento
dell'impianto elettrico e dei relativi
collegamenti.

1) CAD.

674,00

674,00

33,70

640,30

AP 23

FOTTTITUTE € POSd 1T OpErd, Previo

smontaggio di quello esistente, di
nuove serrature ai piani, complete di
nuovo contatto di sicurezza, leva di
comando ed adeguamenti spessore.

1] CAD.

180,00

180,00

180,00

AP 16

Fornitura e collocazione di plafoniera
completa di neon, starter e reattore,
[per l'illuminazione dell'interno cabina
viaggiante

1| CAD.

140,00

140,00

7,00

133,00

AP 24

Ripristine-delsegnate-di-altarme-con
fornitura e posa in opera di nuovo
gruppo di alimentazione,
comprendente un dispositivo di ricarica
automatica e relative batterie speciali al
nichel - cadmio, il tutto rispondente alle
norme vigenti.

il CAD.

150,00

150,00

7,50

142,50

AP 25

Fornitura e posa in opera di suoneria a
suono intenso tipo Badenia o
elettronica per circuito di allarme.

1] CAD.

160,00

160,00

8,00

152,00

A TIER

A RIPORTARE

PAG. 1

1304,00

56,20

1247,80

QUA.

U. M.

IMP.

TOTALE

QUOTE
INQUILINI/U
__TILIZZ,

QUOTE
SPETT.
PROPR.

IACP




AP 4

Fornitura e collocazione di
canalizzazione - non da incasso - in
PVC o simile materia plasica di
colore chiaro, tinteggiabile con
idropitture, da collocare su pareti e
soffitti, compresi i cavi elettrici della
linea telefonica

1l ml

7,46x10,00

74,60

3,73

70,87

AP 5

Fernitura-e-collocazierediperta-a
battente, costruita in lamiera di
lamiera di acciaio verniciata nei colori di
quelli esistenti comprese le opere
murarie, il traspotto adiscarica di quell
rimossa, ed ogni onere e accessori per
dare I'opera completa a perfetta regola
d'arte

1{CAD.

800,00

800,00

800,00

AP 17

Verifica straordinaria impianto
ascensore e prove per la regolazione e
rimessa in funzione dell'impianto

1| CAD.

130,00

130,00

6,50

AP 27

Regolarizzazione del livello di fermata ai
piani, previo riposizionamento dei
relativi commutatori di fermata

1] CAD.

207,60

207,60

207,50i !
| {

17618,80

3200,20 676,93

ALCAMO - CONDOMINIO VIA F. PARRINO, 43 - LOTTO 13 - impianto TP 53/£8

13041,67

AP 10

Fornitura e posa in opera di nuovo
quadro di manovra completo a
microprocessori, elettronico, con
sistema "inverter" che permette la
velocita variabile sia durante la
partenza che all'arrivo e la fermata al
livello del piano, con distacco max di 20
mm. perfettamente rispondente alle
caratteristiche dell'impianto esistente.

1] CAD.

4900,00

4900,00]

|
|
|
| 222,44
. ‘!

4677,56

A RIPORTARE
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22518,80

3900,20 899,37

17719,23

QUA.

U.M.

IMP.

RIPORTO

22518,80

INQUILINI/UI SPETT.

TOTALE TILIZZ

QUOTE QUOTE
—PROPR. |

3900,20' 899,37
!

IACP

17719,23




AP 12

Fornitura e posa in opera di tuttii cavi
elettrici flessibili tipo piatto a norma
che vanno dal quadro di manovra,
ubicato nel locale macchina, alla
cassetta di derivazione situata nella
cabina viaggiante, in sostituzione di
quelli logori esistenti

CAD.

1200,00

1200,00

54,47 1145,53

AP 17

Verifica straordinaria impianto
ascensore e prove per la regolazione e

rimessa in funzione dell'impianto

1] CAD.

130,00

130,00

ALCAMO - CONDOMINIO VIA F. PARRINO, 43 - LOTTO 13 - impianto TP 52/83

23848,8

3900,2 953,84 1899476

AP 10

Fornitura e posa in opera di nuovo
quadro di manovra completo a
microprocessori, elettronico, con
sistema "inverter" che permette la
velocita variabile sia durante la
partenza che all'arrivo e la fermata al
livello del piano, con distacco max di 20
mm. perfettamente rispondente alle
caratteristiche dell'impianto esistente.

CAD,

4900,00

4900,00

|

| | 222,44| 4677,56

AP 12

Fornitura e posa in opera di tuttii cavi
elettrici flessibili tipo piatto a norma
che vanno dal quadro di manovra,
ubicato nel locale macchina, alla
cassetta di derivazione situata nella
cabina viaggiante, in sostituzione di
quelli logori esistenti

CAD,

1200,00

1200,00

1145,53

1 54,47

| L i

AP 17

Verifica straordinaria impianto
ascensore e prove per la regolazione e

rimessa in funzione dell'impianto

CAD.

130,00

130,00

| 130,00

AP 8

Fornitura e posa in opera di nuovi funi,
portanti la cabina e il contrappeso, in
acciaio 114 fili modello "Seale-Lay",
perfettamente rispondenti all'impianto
esistente

CAD,

1200,00

1200,00

ES WS WOR

] ]

| i
' ;
i i

1.200,00,

|
!
1
]
:1!-'( e

s ST S B

A RIPORTARE
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31278,80

§100,20 1230,75 24947,85

QUA.

u.m. |

MP.

| QUOTE = QUOTE |
INQUILINI/U,  SPETT. |
oo TNIPZ,. L PROPR.. L o

RIPORTO

31278,80

I
i

24947,85
L

|

5100,20| 1230,75I

ALCAMO - CONDOMINIO VIA A, CAMPANILE, 3 - LOTTO 1/B -impianto TP 1105/79




AP 28

Fornitura e posa in opera di nuovo
limitatore di velocita in sostituzione di
quello preesistente per assicurare
I'arresto della cabina sulle guide di
scorrimento, attraverso l'intervento del
paracadute in caso di eccesso di
velocita in discesa (ed in discesa dove

previsto). L'apparecchio é dotato di una

doppia gola necessaria ad effettuare le
prove di intervento e regolazione del
dispositivo.

CAD.

440,00

440,00

AP 17

Verifica straordinaria impianto
ascensore e prove per la regolazione e

rimessa in funzione dell'impianto

CAD.

130,00

| |
| | '
130,00, | |

TRAPANI - CONDOMINIO VIA SAN BERNARDINO - LOTTO 3

AP 6

Opere murarie per sistemazione
guide, aperture, zanche, etc.
compreso ogni onere e accessorio
per consentire la dismissione e
collocazione di nuovo impianto.

CAD,

989,12

AP 7

Dismissione di impianto esistente
da 3 a 7 fermate completo di ogni
sua parte (cabina, argano, motore,
contrappesi, guide, funi, quadro
elettrico ....etc, e quant'altro non
riutilizzabile per il nuovo impianto
per cui & progetto, con l'onere del
loro trasporto a discarica
autorizzata per materiali ferrosi ed
il pagamento del relativo tributo
per lo smaltimento.

CAD.

11.00,00

989,12

1100,00
_—

1100,00 | i

A RIPORTARE
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33937,92 5100,20 1277,95

27559,77

QUA.

U.ml.

IMP.

QUOTE |

'INQUILINI/U
TOTALE | TILIZZ

QUOTE
SPETT.
._PROPR.

RIPORTO

i |
33937,92]  5100,20]

1277,95!
|

IACP

27559,77




IVA 10% |  TOT. i
QUOTE A CARICO INQULINI €. 5.100,20 510,02 5610,22
QUOTE A CARICO PROPRIETARI €. 1.277,95 127,79 1405,74
QUOTE A CARICO LA.C.P. €. 51.559,77 5155,98 5(3'/15,7.‘;I
IMPORTO LAVORI € 57.937,92
IMPORTO LAVORI CON IVA €. 57.937,92 I 5793,79[ 63731,71
TOTALE

N.B. - Le quote spettanti alle unita abitative riscattate, sono state determinate come da talielle millesimali

IMPORTO LAVORI €. 57.937,92
ONERI SULLA SICUREZZA 1738,14
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 56.199,78

Il quadro economico delle quote IACP:

A) Per lavori
A carico IACP €. 51.559,77
A carico Inq. E Prop. €. 6.378,15
€. 57.937,92

B) Somme a disposizione dell’Amm/ne:

1. Competenze Tecniche : 15% di €. 51.559,77 €. 7.733,97
2. Polizza assicurativa progettista r.u.p. d.l. € 500,00
3. Imprevisti circa 3,55 % di €. 51.559,77 €. 1.833,28
4. |.V.A. sui lavori: 10% di €. 51.559,77 €. 5.155,98
5. LV.A. sui lavori: 10% di €. 6 378,15 €. 637,81
6. Spese pubblicazione atti di gara €. _320_00_“
Importo complessivo del Progetto €  74.048,96
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