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SCHEMA CONTRATTO DIAPPALTO

Fra la (Societa, Amministrazione, Stazione Appalianie,...) ..............cccocovmeresssioeeeeeeeeeeeerereresranns

CON SEAC 11 1oveiiee i 3 VIR e e seieseneny T e,

nel  presente  Contratto  denominata  “Committente”, rappresentata in  questo atto dal  Sig.
............................................................ nella Sua qualitd di oo

€ PIINPEESE (oot ee e e e e ettt ettt e et et e

col sede s s VI (o T i s e pmnsnaensensmpreasaen B ) TR

nel  presente  Contratto  denominata  “Appaltatore™,  rappresentata in  questo atto dal  Sig.
nella Sua qualita di ..ol

PREMESSO CHE

La Committente intende realizzare le opere relative alla manutenzione straordinaria per la messa in funzione degli
ascensori e/o la loro sostituzione nei comuni di :

- ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88

- ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88

- ALCAMO - Condominio via A. Campanile,3 — Lotto1/B imp. 1103/79

- TRAPANI - Condomino via San Bernardino — Lotto 3

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

I Committente affida all’ Appaltatore, che accetta, I’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per la
realizzazione delle opere civili e degli impianti di cui all’allegata “Descrizione delle opere”, secondo le modalita

specificate nelle pagine seguenti.

CAPO 1 SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI TRAPANI
IACP DI TRAPANI

Rep. n°®

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in funzione degli ascensori e/o la loro sostituzione nei
comuni di :
- ALCAMO - Condominio via F. Guicciardini, 8 - Lotto 9 imp. 45/88 E imp. 44/88
- ALCAMO - Condominio via F. Parrino,43 - Lotto 13 imp. 53/88 E imp. 52/88
- ALCAMO - Condominio via A. Campanile,3 — Lotto1/B imp. 1103/79
- TRAPANI - Condomino via San Bernardino — Lotto 3

L’anno........... giorno............ del mese divsnssvmsmrmeain. PIeSS0..euiiieaeeeannnnn, nell’ufficio di segreteria.
Avantiia M. intestato, autorizzato a ricevere gli atti del....................... , senza |’assistenza di
testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

01 B, (- A ————— o T & comvivaspemsnsa S | BT , residente a.........o.ooviiiininn

W i v s Vi st , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per

conto e nell’interesse del....................... predetto, codice fiscale/partita LV.A..........ccevvivenen. che rappresenta

nella sua qualita di....................... ;

I 8T8 comommummemaya , natofa a.............oeeeie.n R | DO , residente a.......................

| | Vs smm e , codice fiscale/partita LV.A........................ nella sua qualita legale

rappresentante dell’impresa....................... comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di

COMTARAPEIG o v vmsvimsviisivi sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io....................... rogante sono personalmente certo,
Premesso

— che con deliberazione della....................... ) IO indata..........oooooeina esecutiva ai



conformemente all'incarico ricevuto con lettera n............co.ovvv.o... L —————————— dell’importo di euro
€  74.048,96 (Settantaquattromilaquarantaotto/96) di cui € 57.937,92 per lavori a base d’asta, ivi compresi €
1738,14 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 16.111,04 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.
—  che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato
disposto di aftidare i lavori mediante procedura di....................... con il sistema di realizzazione dei lavori:
(caso a)

@ corpo, ai sensi dell’art. 326, legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, e dell’art. 19, comma 4, art. 21, comma 1,
lettera b) della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e, applicando:

al) il sistema del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e
invariabile;

a2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso b)

« miisura, ai sensi dell’art. 326, legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F, e dell’art. 18, comma 5, art. 21, comma
I, lettera @) della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e, applicando:

b1) il sistema del prezzo piti basso mediante offerta a prezzi unitari:

b2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso ¢)

@ corpo e a mistra ai sensi degli art. 326 e 329, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dell’art. 19, comma 4,
art. 21, comma 1 della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e, secondo quant’altro
specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso d - manutenzioni, restauri e scavi archeologici)

a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma $, 2 I, comma I, lettera @) della
legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
Allegato F, affidando quindi l'appalto

dI) con il sistema del prezzo piti basso mediante offerta a prezzi unitari;

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- che con provvedimento di ....................... nodel oo esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito
di indire, per I"appalto dei lavori di che trattasi, ....................... (tipo di gara);
- che, a seguito di apposita ....................... (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 24 della legge 11 febbraio

1994, n. 109, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, e come da verbale di gara in data ...................... -
(Allegato A) - ¢ stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi I’impresa

....................... che ha offerto un ribasso del ......................% (eovrveviiniinnn) sull’importo a base di
gara, e pertanto per un importo netto pari a euro ....................... (oo, );
- che con determinazione n. ....................... [ [ S la gara ¢ stata definitivamente aggiudicata

alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e
finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che ¢ stata acquisita la certificazione della CC.LAA. n..ooovvvvvvnnevvnniiii, delooooooiiin, attestante
I'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’ impresa, SIZ e, (151 o R il
....................... codice fiscale......................., di procedimenti per I’applicazione delle misure di prevenzione

di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto cio premesso ¢ parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.]  Generalita

IVLasig. cooeviiniiiennn, .percontodel ....................... nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire,
conferisce all’impresa ....................... con sede in ................elie I"appalto dei lavori di ....................... da
realizzare presso ....................... . il presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara
obbligatorio peril ....................... solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa appaltatrice rappresentata da ....................... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere



(per lavori superiori a 150.000 ewro e inferiori alla soglia comunitaria)

- fidejussione bancaria dell’Istituto di credito ...................... L TR edata: ccomsisemasiises
per I'importo di euro..........cccvevevennn. (i g memaignn his

(per lavori inferiori a 150.000 euro e superiori alla soglia comunitaria)

- fidejussione assicurativa della societd ....................... L I datd covesemsnmmesmme per
Pimporto di euwro .......cooeviiinnnnnn (e miniiiinmmnnsmens. ) (Risultando il ribasso d’asta superiore al 20 per cento,
tale garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso e
pertanto éparial ....................... %).

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é
svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo ¢ svincolato secondo la normativa
vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori
["appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7,
ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi che

possono essere causati durante [Iesecuzione dei lavori (polizza della societd ....oovvvireeiniini n.
....................... indata  ...................per  Dlimporto (indicato nel bando  di gara) di
BIEQL s sawwasvis v vans T e ) che tenga indenne I’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, I’appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 30,
comma 4, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi

L'appaltatore ¢ inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994, come recepita
dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, una polizza per responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

Art.9 Pagamentiin acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 25.000,00 (venticinquemila/00); contestualmente saranno
pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta,

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

[l termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in
giorni (max 435 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni ~ (max 30
£g.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art.10 Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del
presente contratto, ¢ fissato in giorni (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituird comunque presunzione
di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.



modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla
la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.

Art.17 Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:

Allegato - copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di
subappalto;
Allegato - verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato - capitolato generale d’appalto;

Allegato __ - capitolato speciale d’appalto;

Allegato - elaborati progettuali esecutivi

Allegato - elenco dei prezzi unitari;

Allegato __ - piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 7/2002;

Allegato - cronoprogramma dei lavori;

Allegato - computo metrico;

Allegato __ - verbale di cui all’art. 71, comma 3 del Regolamento n. 554/1999;

Allegato __ - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere.
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Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art.18 Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in
misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.).

Art.19 Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
fogli resi legali, comprendenti n, facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle
parti, le quali - dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei
fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante 1l dirigente
CAPO 2 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art.20 Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’ Appalto”, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d’appalto;

- Elaborati grafici progettuali;

- Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;

- Il'piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 12 del d.lgs. 494/96 come modificato ed integrato;



- Computo metrico estimativo delle opere relative agli apprestamenti ed alle attrezzature atte a garantire il
rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro:

- Programma integrato dei lavori (Cronoprogrammay;

- Il fascicolo conforme all’art. 4 comma 1 lettera b) del d.lgs. 494/96;

- Lanotifica preliminare (art. 11 del d.lgs. 494/96);

- L’offerta presentata dall’ Appaltatore (soggetti abilitati ad assumere LLPP),

L’ Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari
necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione
dell’ Appalto.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante ’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non
escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I’esecuzione dell’opera in oggetto ¢ disciplinata da
tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori:

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si
esegue I’appalto;

¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi:

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI,
UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potra fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori,

disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non

espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una

migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gia definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovra essere

riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla

“sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovra quindi:

- affidare I'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a cio
abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-
4 e 5 della legge (L.46/90) medesima;

- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 (L.46/90) per quanto concerne I’iter previsto per la
progettazione degli impianti;

- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni dell’art. 6
(L.46/90);

- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come prescritto
dagli artt. 9 ¢ 13 della legge 46/90.



