[stituto Autonomo Case Popolari

Trapani

Comune di ALCAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALCAMO - lotto 11 — Lavori di recupero di urgenza, necessari al riattamento di n° 20
alloggi popolari realizzati in Via M. Stabile, realizzati ai sensi della L. 166/75. Fondi di
cui al bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 37 del 31/08/2012 - Progetto esecutivo—

VISTO:
REDATTO:

Geom. Francesco Gabellone

DATA:




Comune di Alcamo
(Provincia di Trapani)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PROSPETTI DELL' EDIFICIO LOTTO
N° 11

COMMITTENTE ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI

IL PROGETTISTA
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

ILotto 11

7.2.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento traj
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due|
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'eventuale progettazione, 1'illuminazione e le mantovane.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Prospetto principale

(53.50+3.0043.00)*19.50

Retro prospetto

53.50*%19.50

Prospetti laterali

2%2%3.00*%19.50

1.160,250,
1.043,250

234,000

SOMMANO m?=

2.437,500,

23.1.2
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo,
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

2*(53.50+3.00+3.00)*1.00

Retro prospetto

2*53.50*1.00

Prospetti laterali

2*2*3.00*1.00

119,000
107,000

12,000

SOMMANO m?=

238,000

23.1.5
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttural
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole dij
abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

(53.50+3.00+3.00)*2.00

Retro prospetto

53.50*2.00

Prospetti laterali

2#*2%4.00%2.00

119,000
107,000

32,000

SOMMANO m?=

258,000

7.2.2

Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente

A RIPORTARE

7,20

23,20

17,80

17.550,00,

5.521,60

4.592,40,

27.664,00




Pag.2

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

RIPORTO

assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello|
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi
30 giorni

Prospetto principale

(53.50+3.00+3.00)*19.50*mesi 7

Retro prospetto

53.50%19.50*mesi 7

Prospetti laterali

2*2*3.00%19.50*mesi 7

8.121,750
7.302,750,

1.638,000,

SOMMANO m?=

17.062,500

7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Prospetto principale
(53.50+3.0043.00)*19.50
Retro prospetto
53.50*%19.50
Prospetti laterali
2*2%3.00*19.50

1.160,250,
1.043,250

234,000

SOMMANO

m? =

2.437,500,

21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso|
I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

Prospetto principale

parapetti ballatoi

5%2%24.00%1.00

5%2%24.00%1.00

Retro prospetto

parapetti balconi

10%2*4.70*1.00

10%2%*9.60*1.00

Per risanamento c.a. se ne prevedono

Prospetto principale

ballatoi

5*2%18.00*%0.25

5*%2%18.00*%0.25

Retro prospetto

balconi

10%2%6.50*%0.25

10%2%3.00%0.25

Per pilastri e travi

40.00

Per solaio terrazzo

35.00

Per ripristino intonaco ammalorato

150.00

240,000
240,000

94,000
192,000

45,000
45,000

32,500
15,000
40,000
35,000

150,000

SOMMANO m?=

1.128,500,

21.1.26

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su|
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

A RIPORTARE

0,53

2,27

9,54

27.664,00

9.043,13

5.533,13

10.765,89

53.006,15
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RIPORTO 53.006,15
classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del
perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo
Se ne prevedono
mc 90.00 90,000
SOMMANO m3= 90,000 21,80 1.962,00])
8 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con maltal
[passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*%2%18.00*%0.25 45,000
5*2%18.00*%0.25 45,000
Retro prospetto
balconi
10%2%6.50*0.25 32,500
10%2*3.00*0.25 15,000
Per pilastri e travi
40.00 40,000
Solaio terrazzo
35.00 35,000
SOMMANO m?= 212,500 98,80 20.995,00]
9 21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per unaj
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con maltal
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento|
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*2%18.00*0.25%cm 2 90,000
5*2%18.00*0.25%cm 2 90,000
Retro prospetto
balconi
10¥2%6.50%0.25%cm 2 65,000
10¥2%3.00%0.25%cm 2 30,000
Per pilastri e travi
40.00*%cm 2 80,000
A RIPORTARE 355,000 75.963,15
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 355,000 75.963,15
Solai terrazzo
35.00*cm 2 70,000
SOMMANO m?xcm = 425,000 40,10 17.042,50,
10 IAP.02
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato €|
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200
kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di rete
portaintonaco, per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi
fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro|
finito a perfetta regola d'arte.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5*%2%24.00*%1.00 240,000
5*%2%24.00*%1.00 240,000
Retro prospetto
parapetti balconi
10*2%4.70*%1.00 94,000
10¥2%9.60%1.00 192,000
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*%2%18.00*%0.25 45,000
5*2%18.00*0.25 45,000
Retro prospetto
balconi
10*¥2%6.50*0.25 32,500
10*¥2*3.00*0.25 15,000
Per pilastri e travi
40.00 40,000
Per solaio terrazzo
35.00 35,000
Per ripristino intonaco ammalorato
150.00 150,000
SOMMANO m?= 1.128,500, 25,40 28.663,90
11 9.9
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li
Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, compresi i
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5%2%24.00%1.00 240,000
5%2%24.00%1.00 240,000
Retro prospetto
parapetti balconi
10%2*4.70*1.00 94,000
10*2%9.60*1.00 192,000
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*2%18.00*%0.25 45,000
5*2%18.00*%0.25 45,000
Retro prospetto
balconi
10¥2%6.50*%0.25 32,500
10¥2%3.00*%0.25 15,000
Per pilastri e travi
A RIPORTARE 903,500 121.669,55




Pag.5
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RIPORTO 903,500 121.669,55
40.00 40,000
Per solaio terrazzo
35.00 35,000
Per ripristino intonaco ammalorato
150.00 150,000
SOMMANO m?= 1.128,500 16,60 18.733,10
12| AP.01
Realizzazione di giunti nei muretti dei balconi e dei ballatoi, previo taglio
della muratura esistente avente una larghezza di cm. 45, compreso 1'onere per
la realizzazione di due pilastrini in calcestruzzo delle dimensioni 20x10
rinforzati con n°® 4 barre in ferro dello spessore di 10 mm. ancorati nel
balconi o ballatoi, compreso di ogni altro onere e magistero per dare 1'operal
completa.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
45 45,000
Retro prospetto
parapetti balconi
15 15,000,
SOMMANO acorpo = 60,000 225,00 13.500,00,
13 AP.03
Sistemazione delle copertine in cotto dei parapetti, previa dismissione di
quelli esistenti e successiva ricollocazione previa pulizia del materiale
riutilizzabile, compreso 'onere per la fornitura e collocazione di copertina in|
cotto nuove, compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Se ne prevedono
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5%20.00 100,000
5%20.00 100,000,
Retro prospetto
parapetti balconi
10¥7.00 70,000
10*3.50 35,000
SOMMANO m = 305,000 62,50 19.062,50,
14 OP.1
Operaio Comune
Se ne prevedono
200 200,000
SOMMANO h = 200,000 23,51 4.702,00
15 OP.2
Operaio Specializzato
Se ne prevedono
200 200,000
SOMMANO h = 200,000 28,08 5.616,00

A RIPORTARE

183.283,15
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO

1 183.283,15
Lotto 11 1 183.283,15

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 183.283,15
Oneri sicurezza gia inclusi nei lavori (3% sui lavori) € 5.498,49
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 177.784,66
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) IVA al 10% sui lavori 18.328,15

2) Spese Tecniche 15 % 27.492.47

3) Oneri per il responsabile della sicurezza 3% dei lavori 5.498,49

4) Imprevisti 16.897,74

5) Spese pubblicazioni atti di gara 4.500,00

6) oneri di accesso alla discarica 4.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 76.716,85 72.716,85
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 260.000,00

Trapani 1i, 27/09/2012

IL PROGETTISTA




