[stituto Autonomo Case Popolari

Trapani

Comune di ALCAMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALCAMO - lotto 12 — Lavori di recupero di urgenza, necessari al riattamento di n° 15
alloggi popolari realizzati in Via M. Stabile, realizzati ai sensi della L. 166/75. Fondi di
cui al bando pubblicato sulla G.U.R.S. n° 37 del 31/08/2012 - Progetto esecutivo—

VISTO:
REDATTO:

Geom. Francesco Gabellone

DATA:




Comune di Alcamo
(Provincia di Trapani)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PROSPETTI DELL' EDIFICIO LOTTO
N° 12

COMMITTENTE ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
TRAPANI

IL PROGETTISTA
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

Lotto 12

7.2.1

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il
trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a|
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare laj
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso|
l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane.

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Prospetto principale

(39.20+3.00+3.00)*19.50

Retro prospetto

39.20*19.50

Prospetti laterali

2*%2%4.00%19.50

881,400
764,400

312,000

SOMMANO m?=

1.957,800,

23.1.2
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

2%(39.20+3.00+3.00)*1.00

Retro prospetto

2*39.20%1.00

Prospetti laterali

2*2%4.00%1.00

90,400
78,400

16,000,

SOMMANO m?=

184,800

23.1.5
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttural
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamieral
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di
abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il
montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

Prospetto principale

(39.20+3.00+3.00)*2.00

Retro prospetto

39.20%2.00

Prospetti laterali

2*2%4.00%2.00

90,400
78,400

32,000

SOMMANO m?=

200,800

7.2.2
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato|
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente

A RIPORTARE

7,20

23,20

17,80

14.096,16

4.287,36

3.574,24

21.957,76
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 21.957,76
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso 1'illuminazione.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i primi
30 giorni
Prospetto principale
(39.20+3.00+3.00)*19.50*mesi 6 5.288,400,
Retro prospetto
39.20%19.50*mesi 6 4.586,400
Prospetti laterali
2*2%4.00%19.50*mesi 6 1.872,000,
SOMMANO m?= 11.746,800 0,53 6.225,80
7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Prospetto principale
(39.20+3.00+3.00)*19.50 881,400
Retro prospetto
39.20%19.50 764,400
Prospetti laterali
2*2%4.00%19.50 312,000
SOMMANO m?= 1.957,800, 2,27 4.444,21
21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm,
fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5*2%24.00*%1.00 240,000
5%*2%9.20%1.00 92,000
5*2%(2.30+6.00+2.30)*1.00 106,000
Retro prospetto
parapetti balconi
5%2%5.00%1.00 50,000
5*%2%4.70*1.00 47,000
5%2%9.60*1.00 96,000
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*2%24.00%0.35 84,000
5%2%8.00*0.35 28,000
5*2%(1.80+4.00+1.80)*0.35 26,600
Retro prospetto
balconi
10¥2%6.50*%0.25 32,500
10¥2%3.00*%0.25 15,000
Per pilastri e travi
40.00 40,000
Per solaio terrazzo
35.00 35,000
Per ripristino intonaco ammalorato
150.00 150,000
SOMMANO m?= 1.042,100, 9,54 9.941,63

A RIPORTARE

42.569.,40
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 42.569,40
21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su|
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo
Se ne prevedono
mc 70.00 70,000
SOMMANO m3= 70,000 21,80 1.526,00
21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con maltal
[passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Se ne prevedono
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*%2%24.00*%0.35 84,000
5%2%8.00*0.35 28,000
5*2%(1.80+4.00+1.80)*0.35 26,600
Retro prospetto
balconi
10¥2%6.50*%0.25 32,500
10¥2%*3.00*%0.25 15,000
Per pilastri e travi
40.00 40,000
Per solaio terrazzo
35.00 35,000
SOMMANO m?= 261,100 98,80 25.796,68
21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di
sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del
calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per unaj
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice
o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione
della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con maltal
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento|
e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di
realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
Se ne prevedono
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*2%24.00*%0.35%cm 2 168,000
A RIPORTARE 168,000 69.892,08
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 168,000 69.892,08
5*%2%8.00%0.35%cm 2 56,000
5%2%(1.80+4.00+1.80)*0.35%cm 2 53,200
Retro prospetto
balconi
10¥2%6.50%0.25%cm 2 65,000
10¥2%3.00%0.25%cm 2 30,000
Per pilastri e travi
40.00*cm 2 80,000
Per solaio terrazzo
35.00%cm 2 70,000
SOMMANO m2xcm = 522,200 40,10 20.940,22
10 IAP.02
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150-200
kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per la fornitura e collocazione di rete
portaintonaco, per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi
fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro|
finito a perfetta regola d'arte.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5%*2%24.00*%1.00 240,000
5%*2%9.20%1.00 92,000
5*2%(2.30+6.00+2.30)*1.00 106,000
Retro prospetto
parapetti balconi
5%2%5.00%1.00 50,000
5*%2%4.70*1.00 47,000
5%2%9.60%1.00 96,000
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*2%24.00*%0.35 84,000
5*2%8.00*0.35 28,000
5*2%(1.80+4.00+1.80)*0.35 26,600
Retro prospetto
balconi
10%2%6.50*%0.25 32,500
10*2%3.00%0.25 15,000
Per pilastri e travi
40.00 40,000
Per solaio terrazzo
35.00 35,000
Per ripristino intonaco ammalorato
150.00 150,000
SOMMANO m?= 1.042,100] 25,40 26.469,34
11 9.9
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li
\Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, compresi i
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5*2%24.00*%1.00 240,000
5%*2%9.20%1.00 92,000
5*2%(2.30+6.00+2.30)*1.00 106,000
Retro prospetto
parapetti balconi
A RIPORTARE 438,000 117.301,64
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 438,000 117.301,64
5*2%5.00%1.00 50,000
5*%2%4.70*1.00 47,000
5%2%9.60%1.00 96,000
Per risanamento c.a. se ne prevedono
Prospetto principale
ballatoi
5*2%24.00*%0.35 84,000
5*2%8.00*0.35 28,000
5*2%(1.80+4.00+1.80)*0.35 26,600
Retro prospetto
balconi
10%2%6.50*%0.25 32,500
10*2%3.00*%0.25 15,000
Per pilastri e travi
40.00 40,000
Per solaio terrazzo
35.00 35,000
Per ripristino intonaco ammalorato
150.00 150,000
SOMMANO m?= 1.042,100 16,60 17.298,86,
12] IAP.01
Realizzazione di giunti nei muretti dei balconi e dei ballatoi, previo taglio|
della muratura esistente avente una larghezza di cm. 45, compreso 1'onere per
la realizzazione di due pilastrini in calcestruzzo delle dimensioni 20x10
rinforzati con n°® 4 barre in ferro dello spessore di 10 mm. ancorati nel
balconi o ballatoi, compreso di ogni altro onere e magistero per dare 1'operal
completa.
Prospetto principale
parapetti ballatoi
30 30,000
Retro prospetto
parapetti balconi
5 5,000
SOMMANO acorpo = 35,000 225,00 7.875,00
13 IAP.03
Sistemazione delle copertine in cotto dei parapetti, previa dismissione di
quelli esistenti e successiva ricollocazione previa pulizia del materiale
riutilizzabile, compreso 1'onere per la fornitura e collocazione di copertina in|
cotto nuove, compreso inoltre il trasporto a discarica del materiale di risulta
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Se ne prevedono
Prospetto principale
parapetti ballatoi
5%24.00 120,000
5%9.20 46,000
5*%(2.304+6.00+2.30) 53,000
Retro prospetto
parapetti balconi
5*5.00 25,000
5*%4.70 23,500
5%9.60 48,000
SOMMANO m = 315,500 62,50 19.718,75
14 OP.1
Operaio Comune
Se ne prevedono
200 200,000
SOMMANO h = 200,000 23,51 4.702,00,
A RIPORTARE 166.896,25
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 166.896,25
15 OP.2
Operaio Specializzato
Se ne prevedono
200 200,000
SOMMANO h= 200,000 28,08 5.616,00]
A RIPORTARE 172.512,25
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
1 172.512,25

Lotto 12 1 172.512,25
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 172.512,25
Oneri sicurezza gia inclusi nei lavori (3% sui lavori) € 5.175,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 167.336,88
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) IVA al 10% sui lavori 17.251,22

2) Spese Tecniche 15 % 25.876,84

3) Oneri per il responsabile della sicurezza 3% dei lavori 5.175,37

4) Imprevisti 16.184,32

5) Spese pubblicazioni atti di gara 4.500,00

6) oneri di accesso alla discarica 3.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 72.487,75 67.487,75
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 245.000,00

Trapani 1i, 27/09/2012

IL PROGETTISTA




