
Istituto Autonomo Case Popolari 
Trapani 

 

 

 

Comune   di   PANTELLERIA 
                                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANTELLERIA - Via del Mercato 26 – 30 - Lavori di recupero di urgenza, necessari 
al riattamento di n.12 alloggi, realizzati ai sensi della L. 457/78. Fondi di cui al bando 
pubblicato sulla G.U.R.S. n° 37  del  31/08/2012 - Progetto esecutivo–   
                   
 

REDATTO: 
Geom. Francesco Gabellone 

 
 
 

VISTO: DATA: 

 

 

 

 



Istituto Autonomo per le Case Popolari della Prov. di Trapani - Servizio Tecnico  Pag.1  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    
PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  

1 7.2.1  
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 
telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad 
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne 
di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi 
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente, escluso l’eventuale progettazione, 
l’illuminazione e le mantovane. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 
giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio  

palazzine civ. 26 e 30  
2*2*(22.50+11.10)*11.00  1.478,400 

          SOMMANO   m² = 1.478,400 9,36 13.837,82 

2 7.2.2  
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le 
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 
segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i 
primi 30 giorni  

palazzine civ. 26 e 30  
2*2*(22.50+11.10)*11.00*5  7.392,000 

          SOMMANO   m² = 7.392,000 0,68 5.026,56 

3 7.2.3  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

palazzine civ. 26 e 30  
2*2*(22.50+11.10)*11.00  1.478,400 

          SOMMANO   m² = 1.478,400 2,95 4.361,28 

4 23.1.2  
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a 
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei 
lavori.  

 A RIPORTARE  23.225,66 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   23.225,66 
palazzine civ. 26 e 30  
2*20.50*1.50  61,500 

          SOMMANO   m² = 61,500 30,16 1.854,84 

5 23.1.3  
Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti 
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello 
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno 
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il 
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per 
dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.Valutata al metro quadrato 
per tutta la durata dei lavori.  

6.00*4.00  24,000 

          SOMMANO   m² = 24,000 25,35 608,40 

6 23.1.7  
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia 
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico 
anch’eso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in 
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione 
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono 
altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo 
smontaggio.  

palazzine civ. 26 e 30  
2*2*(24.00+13.00)*2.00  296,000 

          SOMMANO   m² = 296,000 20,54 6.079,84 

7 23.1.8  
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 
di faccia vista.  

palazzine civ. 26 e 30  
2*2*(22.50+11.10)*11.00  1.478,400 

          SOMMANO   m² = 1.478,400 4,08 6.031,87 

8 23.1.11  
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml 
1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo, 
divieto e obbligo inerenti il cantiere.  

2  2,000 

          SOMMANO   cad. = 2,000 67,99 135,98 

1) Totale PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  37.936,59  

 A RIPORTARE  37.936,59 



 

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Prov. di Trapani - Servizio Tecnico  Pag.3  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   37.936,59 
RIMOZIONI E DISMISSIONI  

9 A.P.02  
Scrostatura di humus e pulizia per la preparazione di superfici orizzontali 
o verticali all'applicazione di nuove impermeabilizzazioni, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta in impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica (escluso gli oneri di smaltimento).  

palazzine civ.26 e 30  
lastrici solari  
2*20.50*11.10  455,100 

          SOMMANO   mq = 455,100 5,79 2.635,03 

10 21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 
cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto.  

Prospetti esterni  
2*2*(20.50+11.10)*8.00  1.011,200 
Interno parapetto copertura  
2*2*(20.50+11.10)*1.00  126,400 

          SOMMANO   m² = 1.137,600 12,40 14.106,24 

11 21.1.26  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori 
o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non 
inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del 
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il 
nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  

si prevedono mc.  
50  50,000 

          SOMMANO   m³ = 50,000 28,34 1.417,00 

12 21.1.7  
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, 
pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di 
cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

Scale esterne  
2*3*1.80*0.30  3,240 
2*3*1.80*0.16  1,728 

          SOMMANO   m² = 4,968 20,02 99,46 

2) Totale RIMOZIONI E DISMISSIONI  18.257,73  

 A RIPORTARE  56.194,32 
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RIPORTO   56.194,32 
IMPERMEABILIZZAZIONI  

13 A.P.03  
Impermeabilizzazione con rivestimento protettivo di superfici piane o 
curve soggette ad aggressioni chimiche ed atmosferiche, con malta 
cementizia bicomponente elastica a base di cementi, inerti selezionati a 
grana fine, addittivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, 
previa idonea preparazione del sottofondo mediante spazzolatura per la 
rimozione di parti incoerenti, compensata a parte, da stendere con spatola 
piana in uno spessore massimo, per strato, di mm. 2, con l'inserimento di 
rete in fibra di vetro a maglia 4,5 x 5 mm., con una sovrapposizione 
minima di cm.5, il tutto eseguito a due strati incrociati successivi con 
l'avvertenza che il secondo strato sia dato ad indurimento avvenuto del 
primo strato.  

palazzine civ.26 e 30  
lastrici solari  
2*20.50*11.00  451,000 

          SOMMANO   mq = 451,000 38,90 17.543,90 

3) Totale IMPERMEABILIZZAZIONI  17.543,90  

 A RIPORTARE  73.738,22 
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RIPORTO   73.738,22 
RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.  

14 21.3.2.1  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i 
contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che 
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento 
della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della 
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie 
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, 
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore  

nei balconi  
bordure superiore  
2*9*6.00*0.30  32,400 
a quota solai  
2*2*(5.00+3.50+7.00+1.00+5.50)*0.20  17,600 
nei pilastri - parti sparse  
2*4*(0.20+0.20)*8*0.50+4*6*(0.30+0.20)  24,800 

          SOMMANO   m² = 74,800 128,44 9.607,31 

15 21.3.2.2  
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria 
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i 
contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che 
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento 
della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri 
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della 
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta 
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie 
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, 
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 
per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2  

nei balconi  
bordure superiore  
2*9*6.00*0.30*1  32,400 
a quota solai  
2*2*(5.00+3.50+7.00+1.00+5.50)*0.20*2  35,200 
nei pilastri - parti sparse  
2*4*(0.20+0.20)*8*2+4*6*(0.30+0.20)*2  75,200 

          SOMMANO   cm = 142,800 52,13 7.444,16 

4) Totale RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.  17.051,47  

 A RIPORTARE  90.789,69 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   90.789,69 
INTONACI INTERNI ED ESTERNI  

16 A.P.04  
Consolidamento di parti in muratura precedentemente scrostate con 
primer a base di resina poliuretanica in soluzione, da applicare a pennello 
o rullo e quant'altro necessario per dare la superficie pronta a rivecere il 
nuovo intonaco.  

Prospetti esterni  
2*2*(20.50+11.10)*8.00  1.011,200 
Interno parapetto copertura  
2*2*(20.50+11.10)*1.00  126,400 

          SOMMANO   m² = 1.137,600 5,06 5.756,26 

17 9.8  
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di 
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm.) 
additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra 
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m 
3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.  

Prospetti esterni  
2*2*(20.50+11.10)*8.00  1.011,200 
Interno parapetto copertura  
2*2*(20.50+11.10)*1.00  126,400 

          SOMMANO   m² = 1.137,600 25,35 28.838,16 

18 9.9  
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 
Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, compresi i 
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

Prospetti esterni  
2*2*(20.50+11.10)*8.00  1.011,200 
Interno parapetto copertura  
2*2*(20.50+11.10)*1.00  126,400 

          SOMMANO   m² = 1.137,600 21,58 24.549,41 

5) Totale INTONACI INTERNI ED ESTERNI  59.143,83  

 A RIPORTARE  149.933,52 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  1 37.936,59 
RIMOZIONI E DISMISSIONI  3 18.257,73 
IMPERMEABILIZZAZIONI  4 17.543,90 
RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.  5 17.051,47 
INTONACI INTERNI ED ESTERNI  6 59.143,83 

 
 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 149.933,52 
 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3% sui lavori)  4.498,01 
 Costo netto manodopera incluso nei lavori  58.950,10 

                                                             a detrarre  63.448,11 € 63.448,11 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 86.485,41 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
   Per I.V.A. al 10%  14.993,35 
   Per Competenze Tecniche 15%  22.490,03 
   Per Comp. Tecniche (D.Lgs. 494/96) 3%  4.498,01 
   Per Oneri di smaltimento rifiuti  3.000,00 
   Per Oneri di pubblicazione atti gara  5.000,00 
   Per Imprevisti e arrot.  7.496,68 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  57.478,07 57.478,07 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 207.411,59

 Trapani lì 30/10/2012  

          IL PROGETTISTA  

 


