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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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N° |N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI

7.2.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a|
telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le scale interne|
di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con|
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro|
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto dellal
normativa di sicurezza vigente, escluso I’eventuale progettazione,
I’illuminazione e le mantovane.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall’ultimazione del montaggio

palazzine civ. 26 e 30

2*2%(22.50+11.10)*11.00

1.478,400

SOMMANO m?=

1.478,400

7.2.2
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera|
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiedi, i parapetti, le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro|
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni, dopo i
primi 30 giorni

palazzine civ. 26 e 30

2*%2%(22.50+11.10)*11.00*5

7.392,000

SOMMANO m?=

7.392,000

7.2.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
palazzine civ. 26 e 30
2*2%(22.50+11.10)*11.00

1.478,400

SOMMANO m?=

1.478,400

23.1.2

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno 0|
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo]
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera compiuta a
perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei
lavori.

A RIPORTARE

9,36

0,68

2,95

13.837,82

5.026,56

4.361,28

23.225,66
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RIPORTO
palazzine civ. 26 e 30
2%20.50*1.50

61,500

SOMMANO m?=

61,500

23.1.3

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per I'intera superficie dello)
spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno
metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il
imontaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per|
dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.Valutata al metro quadrato|
per tutta la durata dei lavori.

6.00%4.00

24,000

SOMMANO m?=

24,000

23.1.7
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata @ 4 mm. a maglia
rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico
anch’eso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in
calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione
esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono
altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.

palazzine civ. 26 e 30

2%*2%(24.00+13.00)*2.00

296,000

SOMMANO m?=

296,000

23.1.8
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natural
fornita e posta in opera con ogni onere € magistero, misurata per ogni m2
di faccia vista.

palazzine civ. 26 e 30

2*%2%(22.50+11.10)*11.00

1.478,400

SOMMANO m?=

1.478,400

23.1.11
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni di ml
1,00x1,40, di PVC pesante antiurto, contenente i segnali di pericolo,

divieto e obbligo inerenti il cantiere.
2

2,000

SOMMANO cad. 5

2,000

30,16

25,35

20,54

4,08

67,99

23.225,66

1.854,84

608,40

6.079,84

6.031,87

135,98

1) Totale PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI

A RIPORTARE

37.936,59

37.936,59
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10

11

12

RIPORTO
RIMOZIONI E DISMISSIONI

A.P.02
Scrostatura di humus e pulizia per la preparazione di superfici orizzontali
o verticali all'applicazione di nuove impermeabilizzazioni, compreso il
carico ed il trasporto del materiale di risulta in impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica (escluso gli oneri di smaltimento).

palazzine civ.26 e 30

lastrici solari

2*20.50*11.10

455,100

SOMMANO mq =

455,100

21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3
cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso 1'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Prospetti esterni

2*2%(20.50+11.10)*8.00

Interno parapetto copertura

2*2%(20.50+11.10)*1.00

1.011,200

126,400

SOMMANO m?=

1.137,600

21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori
o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o)
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non
inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il
nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

si prevedono mc.

50

50,000

SOMMANO

m3 =

50,000

21.1.7
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la rimozione dell'eventuale]
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di
cm 2, nonché 1'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Scale esterne

2*3%1.80%0.30

2*3%1.80%0.16

3,240
1,728

SOMMANO m?=

4,968

5,79

12,40

28,34

20,02

37.936,59

2.635,03

14.106,24

1.417,00

99,46

2) Totale RIMOZIONI E DISMISSIONI

A RIPORTARE

18.257,73

56.194,32
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13

RIPORTO
IMPERMEABILIZZAZIONI

A.P.03
Impermeabilizzazione con rivestimento protettivo di superfici piane o
curve soggette ad aggressioni chimiche ed atmosferiche, con malta]
cementizia bicomponente elastica a base di cementi, inerti selezionati a|
grana fine, addittivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa,|
previa idonea preparazione del sottofondo mediante spazzolatura per la
rimozione di parti incoerenti, compensata a parte, da stendere con spatolal
piana in uno spessore massimo, per strato, di mm. 2, con l'inserimento di
rete in fibra di vetro a maglia 4,5 x 5 mm., con una sovrapposizione
minima di cm.5, il tutto eseguito a due strati incrociati successivi con
l'avvertenza che il secondo strato sia dato ad indurimento avvenuto del
primo strato.

palazzine civ.26 e 30

lastrici solari

2%*20.50*%11.00

451,000

SOMMANO mq =

451,000

38,90

56.194,32

17.543,90,

3) Totale IMPERMEABILIZZAZIONI

A RIPORTARE

17.543,90

73.738,22
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14

15

RIPORTO
RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.

21.3.2.1

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione|
della malta copri ferro con conservazione della sezione originarial
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che|
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento|
della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della|
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.

per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore

nei balconi

bordure superiore

2*9%6.00*0.30

a quota solai

2*2*(5.00+3.504+7.00+1.00+5.50)*0.20

nei pilastri - parti sparse
2*%4%(0.20+0.20)*8*0.50+4*6*(0.30+0.20)

32,400
17,600

24,800

SOMMANO m?=

74,800

21.3.2.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione|
della malta copri ferro con conservazione della sezione originarial
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i
contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che|
consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento|
della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della|
ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta)
passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie]
d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro,
avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm.
per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2

nei balconi

bordure superiore

2*%9%6.00%0.30*1

a quota solai

2#*2*(5.00+3.504+7.00+1.00+5.50)*0.20*2

nei pilastri - parti sparse

2*%4%(0.20+0.20)*8*2+4*6*(0.30+0.20)*2

32,400
35,200

75,200

cm

SOMMANO

142,800

128,44

52,13

73.738,22

9.607,31

7.444,16

4) Totale RISANAMENTO STRUTTURE IN C.A.

A RIPORTARE

17.051,47

90.789,69
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 90.789,69||
INTONACI INTERNI ED ESTERNI
16 A.P.04
Consolidamento di parti in muratura precedentemente scrostate con
primer a base di resina poliuretanica in soluzione, da applicare a pennello|
o rullo e quant'altro necessario per dare la superficie pronta a rivecere il
nuovo intonaco.
Prospetti esterni
2*2%(20.50+11.10)*8.00 1.011,200
Interno parapetto copertura
2*2%(20.50+11.10)*1.00 126,400
SOMMANO m?= 1.137,600 5,06 5.756,26(
17 9.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm.)
additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra|
predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1'onere]
per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m|
3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Prospetti esterni
2*2%(20.50+11.10)*8.00 1.011,200
Interno parapetto copertura
2*2%(20.50+11.10)*1.00 126,400
SOMMANO m?= 1.137,600 25,35 28.838,16||
18 9.9
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo
Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, compresi i
ponti di servizio per interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altro onere|
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Prospetti esterni
2#%2*(20.50+11.10)*8.00 1.011,200,
Interno parapetto copertura
2*2%(20.50+11.10)*1.00 126,400
SOMMANO m?= 1.137,600 21,58 24.549.,41
5) Totale INTONACI INTERNI ED ESTERNI 59.143,83
A RIPORTARE 149.933,52
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
ONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI 1 37.936,59||
IMOZIONI E DISMISSIONI 3 18.257,73
MPERMEABILIZZAZIONI 4 17.543,90]|
ISANAMENTO STRUTTURE IN C.A. 5 17.051,47
NTONACI INTERNI ED ESTERNI 6 59.143,83
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 149.933,52]
Oneri sicurezza gia inclusi nei lavori (3% sui lavori) 4.498,01
Costo netto manodopera incluso nei lavori 58.950,10
a detrarre 63.448,11 €  63.448,11
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 86.485,41
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Per LV.A. al 10% 14.993,35
Per Competenze Tecniche 15% 22.490,03
Per Comp. Tecniche (D.Lgs. 494/96) 3% 4.498,01
Per Oneri di smaltimento rifiuti 3.000,00
Per Oneri di pubblicazione atti gara 5.000,00
Per Imprevisti e arrot. 7.496,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 57.478,07 57.478,07

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Trapani 1i 30/10/2012

IL PROGETTISTA

€ 207.411,59|




