
     Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria, realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani      Quadro tecnico economico (QTE)        Tav.1d            REDATTO:  Progetto principale e Architettonico:  Geom. Antonio Allotta  F.TO     COLLABORATORI: Ing. Marco Imprima  F.TO  Ing. Piero Passalacqua  F.TO      IL RUP :   Arch. G. Maltese F.TO DATA:     
     



Quadro economico di progetto            A) Lavori                              €.  1.638.331,73            €.    1.638.331,73 Costi della sicurezza allegato XV  punto 4.1.1 del D.lgs 81/2008                         €       91.857,15                            Importo lavori soggetti a ribasso              €.  1.546.474,58    B) Somme a disposizione Amm.ne - Competenze tecniche  10% di A                                       €.     163.833,18 - I.V.A. 10% di A                                             €     163.833,18 - Imprevisti 10 % circa                                                           €     163.833,18 - Indennità e contributi dovuti a enti pubblici e privati :  permessi, concessioni, autorizzazioni, oneri discarica... 2%       €.       32.766,63 - Attività di divulgazione e promozione delle attività e  dei servizi offerti fino ad un massimo del 2%                           €.       32.766,63 - Oneri per responsabile della sicurezza 3%                                          €.        49.149,95 - Spese Per Commissioni Aggiudicatrici 1,83 %                          €.        29.981,54                                                          Sommano          €.       636.164,29   €.     636.164,29                                                                     Importo totale progetto       €.  2.274.496,02  
 
 
 
Trapani,   

IL PROGETTISTA  
(Geom. Antonio Allotta) 

F.TO    
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Giuseppe Maltese) 
F.TO  


