
   

 

 

Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria, 
realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di 

pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani 
 

 

 

 

 

Quadro di incidenza percentuale 
manodopera sicurezza 

 
 

 

 

 

Tav.11d 

           

REDATTO: 

 Progetto principale e Architettonico:  
Geom. Antonio Allotta  

F.TO 

 

 

C.S.P:  
Geom. Giovanni Scaduto  

F.TO 

 

COLLABORATORI: 

Ing. Marco Imprima  
F.TO 

 

Ing. Piero Passalacqua  
F.TO 

 

 

   IL RUP : 
 
 
Arch. G. Maltese 

F.TO 

DATA: 

 

 
 

 

 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Trapani

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Trapani, 05/04/2018

COSTI SICUREZZA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO – 
TRAPANI VIA 29

IACP TRAPAANI

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

LAVORI  (SpCap 1)

1 Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni, da collocare all'

A.P. 11 ingresso dello stesso, completo di tutte le indicazioni relative all' appalto, conforme

con ... mativa sulle opere pubbliche, e delle linee guida dettate dalla Comunità

Europea in materia di fondi strutturali Europei

SOMMANO cad 2,00 326,59 653,18 92,52 14,165

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

2 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità

26.01.26 HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore

a m 1,2 ... estano di proprietà dell’impresa.  Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta

in opera, per l’intera durata dei lavori.

SOMMANO mq 57,00 10,58 603,06 155,95 25,860

3 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

26.01.33 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,

fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a

fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

SOMMANO m 300,00 3,33 999,00 287,31 28,760

4 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso

26.01.39 in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.

... e non  superiore a  cm 75,  con  due  o  tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per

tutta la durata della segnalazione.

SOMMANO cad 50,00 1,18 59,00 9,58 16,230

5 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo

26.02.07 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

SOMMANO cad 4,00 73,47 293,88 20,25 6,890

6 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a

26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la

manutenzione e le revisio ... orizzato.  Inteso come impianto temporaneo necessario

alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni

SOMMANO m 10,00 10,47 104,70 40,50 38,680

7 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno  e

26.03.01.001 all’esterno  dei cantieri;  cartello  di forma triangolare  o quadrata, indicante

avvertimenti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o

alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad 5,00 57,15 285,75 4,80 1,680

8 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate

26.03.07.006 disegnali  di  informazione,  antincendio,  sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,

realizzata medi ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.

SOMMANO cad 3,00 19,87 59,61 3,84 6,430

9 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal

26.06.03 datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono

compresi: l’u ... ell’utilizzzo  del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 9,00 25,30 227,70 0,00

10 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-

26.06.14 EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni

interferenti. ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 4,00 16,10 64,40 0,00

11 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere

26.07.07 dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 3´350,28 614,75
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´350,28 614,75

de ...  perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del

cantiere. - per ogni mese d'impiego

SOMMANO cad 2,00 120,70 241,40 38,32 15,870

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

12 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),

26.01.01.002 compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per

interventi ad altezze ... di ponteggio in  opera  misurato  dalla  base  e  per  i  primi  30

giorni  a  decorrere dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO mq 2´282,40 9,07 20´701,37 14´203,21 68,610

13 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi  portanti metallici

26.01.02 (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in

opera  ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non

inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

SOMMANO mq 6´847,20 1,28 8´764,42 4´240,22 48,380

14 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso  il

26.01.03 carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al  deposito: - per ogni m2 di ponteggio

in opera misurato dalla base

SOMMANO mq 2´282,40 3,62 8´262,29 6´575,13 79,580

15 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,

26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e

per il de ... agistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al

metro quadrato  per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO mq 626,40 21,90 13´718,16 2´491,22 18,160

16 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,  realizzata

26.01.14 con tavoloni accostati  per l’intera  superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ...

stero per dare l’opera  compiuta  a perfetta  regola d’arte.  Valutata al metro quadrato

per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO mq 15,75 18,45 290,59 62,62 21,550

17 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e

26.01.15 posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista.

Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale

sostituzione.

SOMMANO mq 5´306,40 2,90 15´388,56 10´744,29 69,820

18 Protezione  di  apertura  verso  il  vuoto  mediante  la  formazione  di parapetto

26.01.16 dell’altezza  minima di m 1,00, costituito  da due correnti  di tavole  dello  spessore  di

2,5  ... ti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al

metro per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO m 63,76 9,29 592,33 172,13 29,060

19 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con

26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente

ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

SOMMANO mq 513,68 14,03 7´206,93 2´600,26 36,080

20 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per

26.01.30 accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per

t ... ancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di

cancello, per l’intera durata dei lavori.

SOMMANO mq 34,80 38,55 1´341,54 704,58 52,520

21 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo

26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni

periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad 2,00 50,54 101,08 20,25 20,030

22 Corda  in rame nudo,  direttamente interrata, di sezione 35  mm2,  per impianti  di

26.02.08 messa  a  terra,  connessa  con  dispersori  e  con  masse metalliche,  compreso  lo

scasso  e ... ome impianto temporaneo necessario   alla   sicurezza   del   cantiere.   Per

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 79´958,95 42´466,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 79´958,95 42´466,98

tutta   la   durata   delle lavorazioni.

SOMMANO m 50,00 12,61 630,50 298,23 47,300

23 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

26.03.02.002 all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie raffigurazioni, forniti e posti

in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC

rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

SOMMANO cad 2,00 62,50 125,00 3,19 2,550

24 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con alimentazione

26.03.04 a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto  in opera. Sono co ...

zzo  temporaneo  del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad 10,00 30,43 304,30 9,59 3,150

25 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate

26.03.07.003 disegnali  di  informazione,  antincendio,  sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,

realizzata medi ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16.

SOMMANO cad 15,00 17,00 255,00 19,15 7,510

26 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato

26.05.01.001 dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la durata della fase

di lavo ... rre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad 4,00 57,41 229,64 7,67 3,340

27 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in

26.06.01 polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica  e  ancoraggio  alla

calot ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 18,00 9,78 176,04 0,00

28 Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per  la  lavorazione  di metalli con

26.06.02 trapano,  mola, smerigliatrici,  tagli con l’uso  del flessibile (frullino), della sega cir ...

ll’utilizzo  del dispositivo  in  presenza  di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 9,00 16,10 144,90 0,00

29 Maschera  per  protezione  chimica,  a  norma  UNI  EN  149  FFP2,  da liquidi, solidi

26.06.04 e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le

lavoraz ... ’utilizzo   del  dispositivo  in  presenza di  lavorazioni interferenti previste

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 50,00 2,65 132,50 0,00

30 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e

26.06.06 usata dall’operatore  durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la

durata dei ... vo  in  presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza

e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

SOMMANO cad 205,00 1,02 209,10 0,00

31 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,

26.06.07 rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati

dal ... ivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

SOMMANO cad 130,00 3,65 474,50 0,00

32 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-

26.06.12 poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini

regolab ...  dell’utilizzo  del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste

dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

SOMMANO cad 9,00 69,00 621,00 0,00

33 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-

26.06.13 EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni

interferenti. ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad 9,00 3,95 35,55 0,00

34 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 83´296,98 42´804,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 83´296,98 42´804,81

26.07.01.001 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di

corrente, idrico e  ... cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -

Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad 1,00 394,74 394,74 168,44 42,670

35 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

26.07.01.002 coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di

corrente, idrico e  ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno

per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

SOMMANO cad 14,00 126,50 1´771,00 0,00

36 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,

26.07.05.001 ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un

monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;

uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad 1,00 619,32 619,32 199,11 32,150

37 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,

26.07.05.002 ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un

monoblocco prefab ... per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno

per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO cad 14,00 353,05 4´942,70 0,00

38 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di

26.07.06.001 m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte.

Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad 3,00 230,85 692,55 367,62 53,080

39 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di

26.07.06.002 m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o

semicurvo, mo ... ero per dare l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte. Lunghezza da

m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo.

SOMMANO cad 14,00 9,99 139,86 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 91´857,15 43´539,98 47,400

T O T A L E   euro 91´857,15 43´539,98 47,400
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 91´857,15 43´539,98 47,400

C:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 91´857,15 43´539,98 47,400

C:002.001      Campetto via 29 euro 8´750,89 2´794,53 31,934

C:002.001.001           OG1 Edifici civili e industriali euro 8´750,89 2´794,53 31,934

C:002.002      Campetto via Omero euro 1´427,75 368,53 25,812

C:002.002.001           OG1 Edifici civili e industriali euro 1´427,75 368,53 25,812

C:002.003      Alloggi via Pantelleria euro 81´678,51 40´376,92 49,434

C:002.003.001           OG1 Edifici civili e industriali euro 81´678,51 40´376,92 49,434

TOTALE  euro 91´857,15 43´539,98 47,400

     Trapani, 05/04/2018

Il Tecnico
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