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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | COSTI SICUREZZA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO —
TRAPANI VIA 29

COMMITTENTE: | IACP TRAPAANI

Trapani, 05/04/2018

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodonera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Hodoper °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
LAVORI (SpCap 1)
1 Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni, da collocare all'
AP. 11 ingresso dello stesso, completo di tutte le indicazioni relative all' appalto, conforme
con ... mativa sulle opere pubbliche, e delle linee guida dettate dalla Comunita
Europea in materia di fondi strutturali Europei
SOMMANO cad 2,00 326,59 653,18 92,52| 14,165
COSTI SICUREZZA (SpCap 2)
2 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita
26.01.26 HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore
am 1,2 ... estano di proprieta dell’impresa. Misurata a metro quadrato direte posta
in opera, per I’intera durata dei lavori.
SOMMANO mq 57,00 10,58 603,06 155,95 25,860
3 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
26.01.33 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto i ... ndo le parti non piu idonee; 1’accatastamento e 1’allontanamento a
fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
SOMMANO m 300,00 3,33 999,00 287,31 28,760
4 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso
26.01.39 in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.
...enon superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per
tutta la durata della segnalazione.
SOMMANO cad 50,00 1,18 59,00 9,58/ 16,230
5 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.07 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.
SOMMANO cad 4,00 73,47 293,88 20,25/ 6,890
6 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmgq, per impianti di messa a
26.02.09 terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisio ... orizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario
alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni
SOMMANO m 10,00 10,47 104,70 40,50, 38,680
7 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
26.03.01.001 |all’esterno  dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
SOMMANO cad 5,00 57,15 285,75 4,80, 1,680
8 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
26.03.07.006 |disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata medi ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H=cm 50,00 x 70,00 - d =m 16.
SOMMANO cad 3,00 19,87 59,61 3,84/ 6,430
9 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del ferro forniti dal
26.06.03 datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'u ... ell’utilizzzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 9,00 25,30 227,70 0,00
10 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a norma UNI-
26.06.14 EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 4,00 16,10 64,40 0,00
11 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve essere
26.07.07 dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
A RIPORTARE 3'350,28 614,75
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 37350,28 614,75
de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del
cantiere. - per ogni mese d'impiego
SOMMANO cad 2,00 120,70 241,40 38,32| 15,870
overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)
12 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
26.01.01.002 |compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30
giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO mq| 2282,40 9,07 207701,37 14203,21| 68,610
13 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
26.01.02 (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in
opera ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO mq 6'847,20 1,28 8764,42 4240,22| 48,380
14 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base
SOMMANO mq| 27282,40 3,62 8262,29 6'575,13| 79,580
15 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
per il de ... agistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 626,40 21,90 137718,16 2491,22| 18,160
16 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, realizzata
26.01.14 con tavoloni accostati per I’intera superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ...
stero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 15,75 18,45 290,59 62,62| 21,550
17 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
26.01.15 posta in opera con ogni onere ¢ magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
SOMMANO mq| 5'306,40 2,90 157388,56 10'744,29| 69,820
18 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
26.01.16 dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di
2,5 ... ti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al
metro per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO m 63,76 9,29 592,33 172,13| 29,060
19 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con
26.01.29 tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente
ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 513,68 14,03 7206,93 2'600,26| 36,080
20 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per
26.01.30 accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: I’'uso per
t ... ancello sono e restano di proprieta dell’impresa. Misurato a metro quadrato di
cancello, per I’intera durata dei lavori.
SOMMANO mq 34,80 38,55 17341,54 704,58| 52,520
21 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo
26.02.06 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
SOMMANO cad 2,00 50,54 101,08 20,25 20,030
22 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm2, per impianti di
26.02.08 messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo
scasso € ... ome impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per
A RIPORTARE 79°958,95 42466,98
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 79°958,95 42466,98
tutta la durata delle lavorazioni.
SOMMANO m 50,00 12,61 630,50 298,23| 47,300
23 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
26.03.02.002 |all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad 2,00 62,50 125,00 3,19 2,550
24 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione
26.03.04 a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono co ...
zzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad 10,00 30,43 304,30 9,59 3,150
25 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
26.03.07.003 |disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata medi ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
cartello L x H=cm 40,00 x 40,00 -d =m 16.
SOMMANO cad 15,00 17,00 255,00 19,15/ 7,510
26 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato
26.05.01.001 |dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1’uso per la durata della fase
di lavo ... rre per l'utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC
SOMMANO cad 4,00 57,41 229,64 7,67 3,340
27 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta, in
26.06.01 polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calot ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 18,00 9,78 176,04 0,00
28 Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
26.06.02 trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 'uso del flessibile (frullino), della sega cir ...
II'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 9,00 16,10 144,90 0,00
29 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi
26.06.04 e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavoraz ... "utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 50,00 2,65 132,50 0,00
30 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e
26.06.06 usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1’uso per la
durata dei ... vo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza
e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.
SOMMANO cad 205,00 1,02 209,10 0,00
31 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
26.06.07 rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dal ... ivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
SOMMANO cad 130,00 3,65 474,50 0,00
32 Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-
26.06.12 poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini
regolab ... dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
SOMMANO cad 9,00 69,00 621,00 0,00
33 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-
26.06.13 EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 9,00 3,95 35,55 0,00
34 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
A RIPORTARE 83296,98 42'804,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 837296,98 42'804,81
26.07.01.001 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e ... cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
SOMMANO cad 1,00 394,74 394,74 168,44| 42,670
35 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
26.07.01.002 |coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo
SOMMANO cad 14,00 126,50 1'771,00 0,00
36 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
26.07.05.001 |ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo;
uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.
SOMMANO cad 1,00 619,32 619,32 199,11 32,150
37 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione,
26.07.05.002 |ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco prefab ... per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno
per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO cad 14,00 353,05 4'942,70 0,00
38 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di
26.07.06.001 \m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.
SOMMANO cad 3,00 230,85 692,55 367,62| 53,080
39 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di
26.07.06.002 \m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, mo ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da
m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo.
SOMMANO cad 14,00 9,99 139,86 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 91'857,15 437539,98| 47,400
TOTALE euro 91'857,15 437539,98| 47,400

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 91'857,15 43°539,98| 47,400
C:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 91°857,15 437539,98| 47,400
C:002.001 Campetto via 29 euro 8750,89 2794,53| 31,934
C:002.001.001 OG1 Edifici civili e industriali euro 8750,89 2'794,53| 31,934
C:002.002 Campetto via Omero euro 1°427,75 368,53 25,812
C:002.002.001 OG1 Edifici civili e industriali euro 1°427,75 368,53| 25,812
C:002.003 Alloggi via Pantelleria euro 81°678,51 407376,92| 49,434
C:002.003.001 OG]1 Edifici civili e industriali euro 81'678,51 40°376,92| 49,434
TOTALE euro 91°857,15 437539,98| 47,400

Trapani, 05/04/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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