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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

COSTI SICUREZZA (diretti)  (SpCat 2)

Alloggi via Pantelleria  (Cat 3)

OG1 Edifici civili e industriali  (SbCat 1)

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema

26.01.01.002 a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30

giorni, realizzato per interventi ad altezze ... di ponteggio in  opera

misurato  dalla  base  e  per  i  primi  30  giorni  a  decorrere

dall'ultimazione del montaggio

Categoria di Opera <nessuna>

Prospetto 3,00 7,20 24,000 518,40

Prospetto 2,00 1,80 24,000 86,40

Prospetto 2,00 5,40 24,000 259,20

Prospetto 2,00 3,60 24,000 172,80

Prospetto 1,00 1,80 20,000 36,00

Prospetto 1,00 9,00 24,000 216,00

Prospetto 1,00 5,40 24,000 129,60

Prospetto 2,00 18,00 24,000 864,00

SOMMANO mq 2´282,40 9,07 20´701,37

2 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi

26.01.02 portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad

altezze superiori a m 3,50, costituito in opera  ... urato dalla base e

per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a

25 giorni, dopo i primi 30 giorni

Categoria di Opera <nessuna>

Prospetto (Np=3*3) 9,00 7,20 24,000 1´555,20

Prospetto (Np=2*3) 6,00 1,80 24,000 259,20

Prospetto (Np=2*3) 6,00 5,40 24,000 777,60

Prospetto (Np=2*3) 6,00 3,60 24,000 518,40

Prospetto (Np=1*3) 3,00 1,80 20,000 108,00

Prospetto (Np=1*3) 3,00 9,00 24,000 648,00

Prospetto (Np=1*3) 3,00 5,40 24,000 388,80

Prospetto (Np=2*3) 6,00 18,00 24,000 2´592,00

SOMMANO mq 6´847,20 1,28 8´764,42

3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,

26.01.03 compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al

deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

Categoria di Opera <nessuna>

Prospetto 3,00 7,20 24,000 518,40

Prospetto 2,00 1,80 24,000 86,40

Prospetto 2,00 5,40 24,000 259,20

Prospetto 2,00 3,60 24,000 172,80

Prospetto 1,00 1,80 20,000 36,00

Prospetto 1,00 9,00 24,000 216,00

Prospetto 1,00 5,40 24,000 129,60

Prospetto 2,00 18,00 24,000 864,00

SOMMANO mq 2´282,40 3,62 8´262,29

4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in

26.01.13 legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50

dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare

l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato

per tutta la durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Prospetto 9,00 7,20 1,500 97,20

Prospetto 6,00 1,80 1,500 16,20

Prospetto 6,00 5,40 1,500 48,60

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 162,00 37´728,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162,00 37´728,08

Prospetto 4,00 3,60 1,500 21,60

Prospetto 2,00 1,80 1,500 5,40

Prospetto 9,00 9,00 1,500 121,50

Prospetto 9,00 5,40 1,500 72,90

Prospetto 9,00 18,00 1,500 243,00

SOMMANO mq 626,40 21,90 13´718,16

5 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi

26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata

per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e

compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

Categoria di Opera <nessuna>

Prospetto 3,00 7,20 24,000 518,40

Prospetto 2,00 1,80 24,000 86,40

Prospetto 2,00 5,40 24,000 259,20

Prospetto 2,00 3,60 24,000 172,80

Prospetto 1,00 1,80 20,000 36,00

Prospetto 1,00 9,00 24,000 216,00

Prospetto 1,00 5,40 24,000 129,60

Prospetto 9,00 18,00 24,000 3´888,00

SOMMANO mq 5´306,40 2,90 15´388,56

6 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti

26.01.14 dall’alto,  realizzata con tavoloni accostati  per l’intera  superficie

dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare l’opera

compiuta  a perfetta  regola d’arte.  Valutata al metro quadrato per

tutta la durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Ingresso edificio 1,00 4,50 3,500 15,75

SOMMANO mq 15,75 18,45 290,59

7 Protezione  di  apertura  verso  il  vuoto  mediante  la  formazione

26.01.16 di parapetto dell’altezza  minima di m 1,00, costituito  da due

correnti  di tavole  dello  spessore  di  2,5  ... ti i materiali

occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al

metro per tutta la durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Porte finestre Alloggio tipo A-E - B-F - C - D 24,00 1,20 1,200 34,56

Vano scala 5,00 1,20 1,200 7,20

Copertura androne scala 1,00 4,00 1,000 4,00

Torrino scala 4,00 4,50 1,000 18,00

SOMMANO m 63,76 9,29 592,33

8 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,

26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a

maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata

al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Delimitazione cantiere 2,00 27,80 2,000 111,20

Delimitazione cantiere 1,00 11,50 2,000 23,00

Delimitazione cantiere 2,00 6,00 2,000 24,00

SOMMANO mq 158,20 14,03 2´219,55

9 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e

26.01.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a

tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... ancello sono e restano di

proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per

l’intera durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 69´937,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69´937,27

Delimitazione cantiere - ingresso 2,00 3,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 38,55 462,60

10 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a

26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono

compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo

necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

Categoria di Opera <nessuna>

Impianto elettrico di cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,54 101,08

11 Corda  in rame nudo,  direttamente interrata, di sezione 35  mm2,

26.02.08 per impianti  di  messa  a  terra,  connessa  con  dispersori  e  con

masse metalliche,  compreso  lo  scasso  e ... ome impianto

temporaneo necessario   alla   sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta

la   durata   delle lavorazioni.

Categoria di Opera <nessuna>

Impianto elettrico di cantiere . messa a terra ponteggio -quadri-

apparecchiature elettriche 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 12,61 630,50

12 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da

26.03.02.002 impiegare all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie

raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,

dimensioni cm 100,00 x 140,00

Categoria di Opera <nessuna>

2,00

SOMMANO cad 2,00 62,50 125,00

13 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso

26.03.04 con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,

fornito e posto  in opera. Sono co ... zzo  temporaneo  del

lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori.

Categoria di Opera <nessuna>

10,00

SOMMANO cad 10,00 30,43 304,30

14 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni

26.03.07.003 standardizzate  disegnali  di  informazione,  antincendio,  sicurezza,

pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro,

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm

40,00 x 40,00 - d = m 16.

Categoria di Opera <nessuna>

15,00

SOMMANO cad 15,00 17,00 255,00

15 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto

26.05.01.001 nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavo ... rre per l’utilizzo

temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Categoria di Opera <nessuna>

2,00

SOMMANO cad 2,00 57,41 114,82

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 71´930,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´930,57

16 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di

26.06.01 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura

regolabile di plastica  e  ancoraggio  alla  calot ... o dell’utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano

di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

9,00

SOMMANO cad 9,00 9,78 88,02

17 Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per  la

26.06.02 lavorazione  di metalli con trapano,  mola, smerigliatrici,  tagli con

l’uso  del flessibile (frullino), della sega cir ... ll’utilizzo  del

dispositivo  in  presenza  di lavorazioni interferenti previste dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

9,00

SOMMANO cad 9,00 16,10 144,90

18 Maschera  per  protezione  chimica,  a  norma  UNI  EN  149

26.06.04 FFP2,  da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di

lavoro e usata dall’operatore durante le lavoraz ... ’utilizzo   del

dispositivo  in  presenza di  lavorazioni interferenti previste dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

50,00

SOMMANO cad 50,00 2,65 132,50

19 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal

26.06.06 datore di lavoro e usata dall’operatore  durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei ... vo  in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Categoria di Opera <nessuna>

150,00

SOMMANO cad 150,00 1,02 153,00

20 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni

26.06.07 ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto,

forniti dal datore di lavoro e usati dal ... ivo  in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Categoria di Opera <nessuna>

130,00

SOMMANO cad 130,00 3,65 474,50

21 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in

26.06.12 misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con

chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab ...  dell’utilizzo  del

dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano

di Sicurezza e Coordinamento

Categoria di Opera <nessuna>

9,00

SOMMANO cad 9,00 69,00 621,00

22 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di

26.06.13 conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 73´544,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´544,49

usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

9,00

SOMMANO cad 9,00 3,95 35,55

23 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,

26.07.01.001 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ...

cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -

Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 394,74 394,74

24 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,

26.07.01.002 convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico

comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ...

calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno

per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

Categoria di Opera <nessuna>

14,00

SOMMANO cad 14,00 126,50 1´771,00

25 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

26.07.05.001 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x

2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la

periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10

addetti: per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 619,32 619,32

26 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

26.07.05.002 informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x

2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la periodica

pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:

per ogni mese successivo al primo.

Categoria di Opera <nessuna>

14,00

SOMMANO cad 14,00 353,05 4´942,70

27 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

26.07.06.001 approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,

con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare

l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a

5,20. per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 230,85 230,85

28 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

26.07.06.002 approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,

con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... ero per dare l'opera

compiuta  a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per

ogni mese successivo al primo.

Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 81´538,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´538,65

14,00

SOMMANO cad 14,00 9,99 139,86

Parziale Alloggi via Pantelleria  (Cat 3) euro 81´678,51

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

Campetto via Omero  (Cat 2)

29 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di

26.06.14 conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e

usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

2,00

SOMMANO cad 2,00 16,10 32,20

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

30 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e

26.01.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a

tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... ancello sono e restano di

proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per

l’intera durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Opera provvisionale per delimitare il cantiere 1,00 4,20 2,000 8,40

SOMMANO mq 8,40 38,55 323,82

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

31 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a

26.02.07 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono

compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo

necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 73,47 73,47

32 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare

26.03.01.001 all’interno  e all’esterno  dei cantieri;  cartello  di forma triangolare

o quadrata, indicante avvertimenti ... voro al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o

dimensioni cm 60 x 60

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,15 57,15

33 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni

26.03.07.006 standardizzate  disegnali  di  informazione,  antincendio,  sicurezza,

pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro,

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm

50,00 x 70,00 - d = m 16.

Categoria di Opera <nessuna>

2,00

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 2,00 82´165,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 82´165,15

SOMMANO cad 2,00 19,87 39,74

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

34 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto

26.05.01.001 nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavo ... rre per l’utilizzo

temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,41 57,41

35 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di

26.06.01 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura

regolabile di plastica  e  ancoraggio  alla  calot ... o dell’utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano

di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

4,00

SOMMANO cad 4,00 9,78 39,12

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

36 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del

26.06.03 ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’u ... ell’utilizzzo  del

dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano

di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

4,00

SOMMANO cad 4,00 25,30 101,20

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

37 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal

26.06.06 datore di lavoro e usata dall’operatore  durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei ... vo  in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Categoria di Opera <nessuna>

25,00

SOMMANO cad 25,00 1,02 25,50

38 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

26.07.06.001 approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,

con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare

l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a

5,20. per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 230,85 230,85

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 82´658,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´658,97

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

39 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il

26.07.07 bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta

liquami e l'altro per il contenimento de ...  perfetta regola d'arte.

Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -

per ogni mese d'impiego

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,70 120,70

LAVORI  (SpCap 1)

40 Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni,

A.P. 11 da collocare all' ingresso dello stesso, completo di tutte le

indicazioni relative all' appalto, conforme con ... mativa sulle opere

pubbliche, e delle linee guida dettate dalla Comunità Europea in

materia di fondi strutturali Europei

Categoria di Opera <nessuna>

Cartello identificativo cantiere 1,00

SOMMANO cad 1,00 326,59 326,59

Parziale Campetto via Omero  (Cat 2) euro 1´427,75

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

Campetto via 29  (Cat 1)

41 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni

26.03.07.006 standardizzate  disegnali  di  informazione,  antincendio,  sicurezza,

pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro,

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm

50,00 x 70,00 - d = m 16.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 19,87 19,87

42 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare

26.03.01.001 all’interno  e all’esterno  dei cantieri;  cartello  di forma triangolare

o quadrata, indicante avvertimenti ... voro al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o

dimensioni cm 60 x 60

Categoria di Opera <nessuna>

4,00

SOMMANO cad 4,00 57,15 228,60

43 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di

26.06.14 conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e

usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o

dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

2,00

SOMMANO cad 2,00 16,10 32,20

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 83´386,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´386,93

44 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di

26.06.01 utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura

regolabile di plastica  e  ancoraggio  alla  calot ... o dell’utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano

di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

5,00

SOMMANO cad 5,00 9,78 48,90

45 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal

26.06.06 datore di lavoro e usata dall’operatore  durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei ... vo  in

presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Categoria di Opera <nessuna>

30,00

SOMMANO cad 30,00 1,02 30,60

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

46 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del

26.06.03 ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’u ... ell’utilizzzo  del

dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano

di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

5,00

SOMMANO cad 5,00 25,30 126,50

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

47 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto

26.05.01.001 nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono

compresi: l’uso per la durata della fase di lavo ... rre per l’utilizzo

temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 57,41 57,41

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

48 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il

26.07.07 bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta

liquami e l'altro per il contenimento de ...  perfetta regola d'arte.

Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -

per ogni mese d'impiego

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 120,70 120,70

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

49 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 83´771,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´771,04

26.07.06.001 approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,

con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare

l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a

5,20. per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 230,85 230,85

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

50 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per

26.02.09 impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse

metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... orizzato.

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del

cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni

Categoria di Opera <nessuna>

10,00

SOMMANO m 10,00 10,47 104,70

51 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a

26.02.07 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono

compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo

necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

Categoria di Opera <nessuna>

3,00

SOMMANO cad 3,00 73,47 220,41

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

52 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e

26.01.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a

tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... ancello sono e restano di

proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per

l’intera durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00 4,80 3,000 14,40

SOMMANO mq 14,40 38,55 555,12

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

53 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di

26.01.39 colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le

disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... e non  superiore a  cm 75,

con  due  o  tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la

durata della segnalazione.

Categoria di Opera <nessuna>

50,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 1,18 59,00

54 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi

26.01.33 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/

rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non

più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di

lavoro. Misurato a metro posto in opera.

Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 84´941,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´941,12

300,000 300,00

SOMMANO m 300,00 3,33 999,00

overflow  (SpCap 3)

overflow  (Cap 5)

55 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,

26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a

maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li

controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata

al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00 177,74 2,000 355,48

SOMMANO mq 355,48 14,03 4´987,38

COSTI SICUREZZA  (SpCap 2)

56 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad

26.01.26 alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in

opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprietà

dell’impresa.  Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta in opera,

per l’intera durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Plolungamento via 29 2,00 18,00 1,200 43,20

Plolungamento via 29 1,00 11,50 1,200 13,80

SOMMANO mq 57,00 10,58 603,06

LAVORI  (SpCap 1)

57 Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni,

A.P. 11 da collocare all' ingresso dello stesso, completo di tutte le

indicazioni relative all' appalto, conforme con ... mativa sulle opere

pubbliche, e delle linee guida dettate dalla Comunità Europea in

materia di fondi strutturali Europei

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

SOMMANO cad 1,00 326,59 326,59

Parziale Campetto via 29  (Cat 1) euro 8´750,89

Parziale COSTI SICUREZZA (diretti)  (SpCat 2) euro 91´857,15

Parziale LAVORI A CORPO euro 91´857,15

T O T A L E   euro 91´857,15

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 



pag. 13

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 91´857,15 100,000

M:001 LAVORI euro 653,18 0,711

M:002 COSTI SICUREZZA euro 2´938,50 3,199

M:003 overflow euro 88´265,47 96,090

M:003.005      overflow euro 88´265,47 96,090

TOTALE  euro 91´857,15 100,000
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COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 91´857,15 100,000

C:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 91´857,15 100,000

C:002.001      Campetto via 29 euro 8´750,89 9,527

C:002.001.001           OG1 Edifici civili e industriali (---)  euro 8´750,89 9,527

C:002.002      Campetto via Omero (---)  euro 1´427,75 1,554

C:002.002.001           OG1 Edifici civili e industriali (---)  euro 1´427,75 1,554

C:002.003      Alloggi via Pantelleria (---)  euro 81´678,51 88,919

C:002.003.001           OG1 Edifici civili e industriali (---)  euro 81´678,51 88,919

TOTALE  euro 91´857,15 100,000
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COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>

002 COSTI SICUREZZA (diretti)

euro 91´857,15 100,000

T O T A L E   euro 91´857,15 100,000
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COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 91´857,15

TOTALE euro 91´857,15

     Trapani, 05/04/2018

Il Tecnico
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