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Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria,
realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di
pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani
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REDATTO. IL RUP . DATA:
Progetto principale e Architettonico:
Geom. Antonio Allotta

F.TO Arch. G. Maltese
F.TO
COLLABORATORI.
Ing. Marco Imprima
F.TO

Ing. Piero Passalacqua
F.TO




Quadro economico di progetto

A) Lavori €. 1.638.331,73 €. 1.638.331,73
Costi della sicurezza allegato XV
punto 4.1.1 del D.Igs 81/2008 € 91.857.15
Importo lavori soggetti a ribasso €. 1.546.474,58
B) Somme a disposizione Amm.ne
- Competenze tecniche 10% di A €. 163.833,18
- LV.A 10%di A € 163.833,18
- Imprevisti 10 % circa € 163.833,18

- Indennita e contributi dovuti a enti pubblici e privati :
permessi, concessioni, autorizzazioni, oneri discarica... 2% €. 32.766,63

- Attivita di divulgazione e promozione delle attivita e

dei servizi offerti fino ad un massimo del 2% €. 32.766,63

- Oneri per responsabile della sicurezza 3% €. 49.149,95
- Spese Per Commissioni Aggiudicatrici 1,83 % €. 29.981.54

Sommano €  636.164,29 €. 636.164.29

Importo totale progetto € 2.274.496,02
Trapani,
IL PROGETTISTA
(Geom. Antonio Allotta)
F.TO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Giuseppe Maltese)
F.TO



