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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)
COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat2)
Alloggi via Pantelleria (Cat 3)
OGI1 Edifici civili e industriali (SbCat 1)
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
26.01.01.002 |a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze ... di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
Categoria di Opera <nessuna>
Prospetto 3,00 7,20 24,000 518,40
Prospetto 2,00 1,80 24,000 86,40
Prospetto 2,00 5,40 24,000 259,20
Prospetto 2,00 3,60 24,000 172,80
Prospetto 1,00 1,80 20,000 36,00
Prospetto 1,00 9,00 24,000 216,00
Prospetto 1,00 5,40 24,000 129,60
Prospetto 2,00 18,00 24,000 864,00
SOMMANO mq 2282,40 9,07 20701,37
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi
26.01.02 portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e
per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a
25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Categoria di Opera <nessuna>
Prospetto (Np=3*3) 9,00 7,20 24,000 17555,20
Prospetto (Np=2*3) 6,00 1,80 24,000 259,20
Prospetto (Np=2%*3) 6,00 5,40 24,000 777,60
Prospetto (Np=2*3) 6,00 3,60 24,000 518,40
Prospetto (Np=1*3) 3,00 1,80 20,000 108,00
Prospetto (Np=1%*3) 3,00 9,00 24,000 648,00
Prospetto (Np=1%*3) 3,00 5,40 24,000 388,80
Prospetto (Np=2*3) 6,00 18,00 24,000  2'592,00
SOMMANO mq 6'847,20 1,28 8764,42
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
Categoria di Opera <nessuna>
Prospetto 3,00 7,20 24,000 518,40
Prospetto 2,00 1,80 24,000 86,40
Prospetto 2,00 5,40 24,000 259,20
Prospetto 2,00 3,60 24,000 172,80
Prospetto 1,00 1,80 20,000 36,00
Prospetto 1,00 9,00 24,000 216,00
Prospetto 1,00 5,40 24,000 129,60
Prospetto 2,00 18,00 24,000 864,00
SOMMANO mgq 2282,40 3,62 8262,29
4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
26.01.13 legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50
dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare
I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
Categoria di Opera <nessuna>
Prospetto 9,00 7,20 1,500 97,20
Prospetto 6,00 1,80 1,500 16,20
Prospetto 6,00 5,40 1,500 48,60
A RIPORTARE 162,00 37°728,08

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162,00 37°728,08
Prospetto 4,00 3,60 1,500 21,60
Prospetto 2,00 1,80 1,500 5,40
Prospetto 9,00 9,00 1,500 121,50
Prospetto 9,00 5,40 1,500 72,90
Prospetto 9,00 18,00 1,500 243,00
SOMMANO mq 626,40 21,90 137718,16
5 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
Categoria di Opera <nessuna>
Prospetto 3,00 7,20 24,000 518,40
Prospetto 2,00 1,80 24,000 86,40
Prospetto 2,00 5,40 24,000 259,20
Prospetto 2,00 3,60 24,000 172,80
Prospetto 1,00 1,80 20,000 36,00
Prospetto 1,00 9,00 24,000 216,00
Prospetto 1,00 5,40 24,000 129,60
Prospetto 9,00 18,00 24,000  3888,00
SOMMANO mq 5'306,40 2,90 157388,56
6 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti
26.01.14 dall’alto, realizzata con tavoloni accostati per I’intera superficie
dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare I’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato per
tutta la durata dei lavori.
Categoria di Opera <nessuna>
Ingresso edificio 1,00 4,50 3,500 15,75
SOMMANO mq 15,75 18,45 290,59
7 Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione
26.01.16 di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due
correnti  di tavole dello spessore di 2,5 ... ti i materiali
occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al
metro per tutta la durata dei lavori.
Categoria di Opera <nessuna>
Porte finestre Alloggio tipo A-E - B-F-C-D 24,00 1,20 1,200 34,56
Vano scala 5,00 1,20 1,200 7,20
Copertura androne scala 1,00 4,00 1,000 4,00
Torrino scala 4,00 4,50 1,000 18,00
SOMMANO m 63,76 9,29 592,33
8 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
26.01.29 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Categoria di Opera <nessuna>
Delimitazione cantiere 2,00 27,80 2,000 111,20
Delimitazione cantiere 1,00 11,50 2,000 23,00
Delimitazione cantiere 2,00 6,00 2,000 24,00
SOMMANO mq 158,20 14,03 2'219,55
9 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
26.01.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: I’uso per t ... ancello sono e restano di
proprieta dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
I’intera durata dei lavori.
Categoria di Opera <nessuna>
A RIPORTARE 69°937,27

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

69'937,27

10
26.02.06

11
26.02.08

12
26.03.02.002

13
26.03.04

14
26.03.07.003

15
26.05.01.001

Delimitazione cantiere - ingresso

SOMMANO mq

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

Categoria di Opera <nessuna>

Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO cad

Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm?2,
per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con
masse metalliche, compreso lo scasso e ... ome impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta
la durata delle lavorazioni.

Categoria di Opera <nessuna>

Impianto elettrico di cantiere . messa a terra ponteggio -quadri-
apparecchiature elettriche

SOMMANO m

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso
con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,
fornito e posto in opera. Sono co .. zzo temporaneo del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm
40,00 x 40,00 -d =m 16.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase di lavo ... rre per 1'utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

2,00

3,00

50,00

2,000

12,00

12,00

2,00

2,00

50,00

50,00

2,00

2,00

10,00

10,00

15,00

15,00

2,00

2,00

38,55

50,54

12,61

62,50

30,43

17,00

57,41

462,60

101,08

630,50

125,00

304,30

255,00

114,82

A RIPORTARE

71930,57

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

71'930,57

16
26.06.01

17
26.06.02

18
26.06.04

19
26.06.06

20
26.06.07

21
26.06.12

22
26.06.13

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con
I'uso del flessibile (frullino), della sega cir ... 1l’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149
FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di
lavoro e usata dall’operatore durante le lavoraz ... ’utilizzo  del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: 'uso per la durata dei ... vo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni
ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto,
forniti dal datore di lavoro e usati dal ... ivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in
misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con
chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab ... dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e

9,00

9,00

9,00

9,00

50,00

50,00

150,00

150,00

130,00

130,00

9,00

9,00

9,78

16,10

2,65

1,02

3,65

69,00

88,02

144,90

132,50

153,00

474,50

621,00

A RIPORTARE

73'544,49

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

73'544,49

23
26.07.01.001

24
26.07.01.002

25
26.07.05.001

26
26.07.05.002

27
26.07.06.001

28
26.07.06.002

usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e
cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. -
Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e
calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la
periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti: per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x
2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la periodica
pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti:
per ogni mese successivo al primo.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a
5,20. per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... ero per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per
ogni mese successivo al primo.
Categoria di Opera <nessuna>

9,00

9,00

1,00

1,00

14,00

14,00

1,00

1,00

14,00

14,00

1,00

1,00

3,95

394,74

126,50

619,32

353,05

230,85

35,55

394,74

1'771,00

619,32

4'942,70

230,85

A RIPORTARE

81'538,65

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

81'538,65

29
26.06.14

30
26.01.30

31
26.02.07

32
26.03.01.001

33
26.03.07.006

SOMMANO cad

Parziale Alloggi via Pantelleria (Cat 3) euro

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)
Campetto via Omero (Cat 2)

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: 1’uso per t ... ancello sono e restano di
proprieta dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
I’intera durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Opera provvisionale per delimitare il cantiere

SOMMANO mq

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare
o quadrata, indicante avvertimenti ... voro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm
50,00 x 70,00 - d =m 16.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

4,20

2,000

14,00

14,00

2,00

2,00

8,40

8,40

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

9,99

16,10

38,55

73,47

57,15

139,86

81678,51

32,20

323,82

73,47

57,15

A RIPORTARE

2,00

82°165,15

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

82'165,15

34
26.05.01.001

35
26.06.01

36
26.06.03

37
26.06.06

38
26.07.06.001

SOMMANO cad

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito ¢ mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase di lavo ... rre per 1'utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del
ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'u ... ell’utilizzzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei ... vo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a
5,20. per il primo mese d’impiego.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

2,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

4,00

25,00

25,00

1,00

1,00

19,87 39,74

57,41 57,41

9,78 39,12

25,30 101,20

1,02 25,50

230,85 230,85

A RIPORTARE

82'658,97

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

82'658,97

39
26.07.07

40
AP. 11

41
26.03.07.006

42
26.03.01.001

43
26.06.14

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. 1l
bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e laltro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

LAVORI (SpCap 1)

Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni,
da collocare all' ingresso dello stesso, completo di tutte le
indicazioni relative all' appalto, conforme con ... mativa sulle opere
pubbliche, e delle linee guida dettate dalla Comunita Europea in
materia di fondi strutturali Europei

Categoria di Opera <nessuna>

Cartello identificativo cantiere

SOMMANO cad

Parziale Campetto via Omero (Cat 2) euro

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)
Campetto via 29 (Cat 1)

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,
pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm
50,00 x 70,00 -d =m 16.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare
o quadrata, indicante avvertimenti ... voro al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o
dimensioni cm 60 x 60

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di
conformita, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e
usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

120,70 120,70

326,59 326,59

1'427,75

19,87 19,87

57,15 228,60

16,10 32,20

A RIPORTARE

83'386,93

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

837386,93

44
26.06.01

45
26.06.06

46
26.06.03

47
26.05.01.001

48
26.07.07

49

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura
regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei ... vo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la saldatura del
ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'u ... ell’utilizzzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase di lavo ... rre per 1'utilizzo
temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il
bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e laltro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

5,00

5,00

30,00

30,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,78

1,02

25,30

57,41

120,70

48,90

30,60

126,50

57,41

120,70

A RIPORTARE

83'771,04

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

837771,04

26.07.06.001

50
26.02.09

51
26.02.07

52
26.01.30

53
26.01.39

54
26.01.33

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato,
con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a
5,20. per il primo mese d’impiego.
Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmgq, per
impianti di messa a terra, connessa con dispersori ¢ con masse
metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... orizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO m

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a
tubi e giunti. Sono compresi: 1’uso per t ... ancello sono e restano di
proprieta dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
I’intera durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO mq

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di
colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... e non superiore a cm 75,
con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la
durata della segnalazione.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/
rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non
piu idonee; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di
lavoro. Misurato a metro posto in opera.

Categoria di Opera <nessuna>

1,00

4,80

3,000

50,000

1,00

1,00

10,00

10,00

3,00

3,00

14,40

14,40

50,00

50,00

230,85

10,47

73,47

38,55

230,85

104,70

220,41

555,12

59,00

A RIPORTARE

84'941,12

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

84'941,12

55
26.01.29

56
26.01.26

57
AP. 11

SOMMANO m

overflow (SpCap 3)
overflow (Cap 5)

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a
maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... 1
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO mq

COSTI SICUREZZA (SpCap 2)

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in
opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprieta
dell’impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera,
per U'intera durata dei lavori.

Categoria di Opera <nessuna>

Plolungamento via 29

Plolungamento via 29

SOMMANO mq

LAVORI (SpCap 1)

Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni,
da collocare all' ingresso dello stesso, completo di tutte le
indicazioni relative all' appalto, conforme con ... mativa sulle opere
pubbliche, e delle linee guida dettate dalla Comunita Europea in
materia di fondi strutturali Europei

Categoria di Opera <nessuna>

SOMMANO cad
Parziale Campetto via 29 (Cat 1) euro
Parziale COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

2,00
1,00

177,74

18,00
11,50

300,000

2,000

1,200
1,200

300,00

300,00

355,48

355,48

43,20
13,80

57,00

1,00

1,00

3,33 999,00

14,03 4'987,38

10,58 603,06

326,59 326,59

8'750,89
91'857,15

91'857,15

91'857,15

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord IMPORTI incid
TXRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 91'857,15| 100,000
M:001 LAVORI euro 653,18, 0,711
M:002 COSTI SICUREZZA euro 2'938,50| 3,199
M:003 overflow euro 88265,47| 96,090
M:003.005 overflow euro 88'265,47| 96,090
TOTALE euro 91'857,15| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 91'857,15| 100,000
C:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 91°857,15| 100,000
C:002.001 Campetto via 29 euro 87750,89| 9,527
C:002.001.001 OG]1 Edifici civili e industriali (---) euro 8750,89| 9,527
C:002.002 Campetto via Omero (---) euro 1°427,75| 1,554
C:002.002.001 OG]1 Edifici civili e industriali (---) euro 1'427,75| 1,554
C:002.003 Alloggi via Pantelleria (-—-) euro 81'678,51| 88,919
C:002.003.001 OG]1 Edifici civili e industriali (---) euro 81'678,51| 88,919
TOTALE euro 91°857,15| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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Num.Ord IMPORTI incid
TXRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
002 COSTI SICUREZZA (diretti)

euro 91°857,15| 100,000
TOTALE euro 91'857,15| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
<nessuna> 91'857,15
TOTALE euro 91'857,15

Trapani, 05/04/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI [COSTI della SICUREZZA ['CME_TRAPANI 05.04.2018 marco.dcf' (C:\Users\User\Desktop\Progetti esecutivi Trapani\Immobile ¢



