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Trapani, 05/04/2018

Lavori ri ristrutturazione di un edificio condominiale in Via Pantelleria, 
realizzazione di due campi da calcetto con sistemazione delle aree di 
pertinenza in Via Omero e in Via 29 nel Comune di Trapani

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI  (SpCap 1)

<nessuna>  (Cap 0)

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

01.01.05.001 extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità  di  2,00  m dal  piano

di  sba ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione

di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

SOMMANO mc 70,55 4,81 339,35 3,39 1,000

2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e

01.02.04 1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi, accatastati al bordo  del cavo,

co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che

manuali. - per ogni mc di materiale costipato

SOMMANO mc 25,43 3,16 80,36 0,80 1,000

3 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del

01.02.05.001 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -

1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

SOMMANO mc x km 2´836,30 0,52 1´474,88 14,75 1,000

4 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del

01.02.05.002 Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il

Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -

1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

SOMMANO mc X km 0,90 0,63 0,57 0,00

5 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di qualsiasi

01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine

in modo da la ...  e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato

SOMMANO m 19,20 3,61 69,31 0,69 1,000

6 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il

01.04.05 sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello

demolitore), c ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a

perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.

SOMMANO mq x cmq 64,58 1,21 78,14 0,78 1,000

7 Preparazione  del  piano  di  posa  di  rilevati,  compresi:  il  taglio  e l'asportazione di

01.05.01 piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,   l ...

o  occorrente  e  compresa,  altresì,  la formazione delle gradonature occorrenti. - per

ogni mq di superficie preparata

SOMMANO mq 6´679,05 1,63 10´886,85 108,87 1,000

8 Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture

01.05.02 stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali

correttivi  ... ibile  in  laboratorio  con  la  prova AASHO modificata, a carico

dell'impresa. - per ogni mq di superficie stabilizzata

SOMMANO mq 2´644,73 2,83 7´484,58 74,85 1,000

9 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per

01.05.04 colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili,   con   idonee   materie

provenien ...  delle scarpate,  ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola

d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato

SOMMANO mc 476,00 3,89 1´851,64 18,52 1,000

10 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l’utilizzo di mezzo meccanico, del

01.06.02 volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il

carico ... paie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio

tra la D.L. e l'impresa. - per ogni ceppaia

SOMMANO cad 4,00 183,25 733,00 7,33 1,000

11 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per

02.03.01.002 sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame

idoneamente disposto od altro ma ... rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 22´998,68 229,98
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SOMMANO mc 35,38 36,75 1´300,22 13,00 1,000

12 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,

03.01.01.001 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali, la vib ...  computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre

di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.

SOMMANO mc 6,68 120,48 804,80 8,05 1,000

13 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,

03.01.01.006 compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali, la vib ... ve  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura:

per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.

SOMMANO mc 110,51 149,79 16´553,29 165,53 1,000

14 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A controllato in

03.02.01.001 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in

opera co ... ne dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:

per strutture in cemento armato  intelaiate

SOMMANO kg 3´912,50 2,02 7´903,25 79,03 1,000

15 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture speciali,

realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la

superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO mq 317,92 23,46 7´458,40 74,58 1,000

16 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza

03.02.04 migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato   in stabilimento, con

diametro  ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali previste dalle norme vigenti in materia.

SOMMANO kg 3´855,88 2,47 9´524,02 95,24 1,000

17 Pavimentazione  con  marmettoni  pressati  di  cemento  con  scaglia  di marmo di

05.01.03.001 pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di

40x40 cm , poste in ... etta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da

compensarsi a parte. con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm

SOMMANO mq 6,50 42,54 276,51 2,77 1,000

18 Fornitura  e  posa  in  opera  di  malta  cementizia  spatolabile monocomponente

05.02.09 (microcemento),  mediante spatola  metallica  piana, per pavimentazione e

rivestimento di interni,  ... oppia reticolazione E’ compreso  nel prezzo ogni onere e

magistero  per dare l’opera completa ea perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 8,80 47,33 416,50 4,17 1,000

19 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni stradali in ambito

06.01.04.001 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito

urbano (stra ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito

extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 9´624,65 1,48 14´244,48 142,44 1,000

20 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di

06.01.05.002 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del C ...  al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in

ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 3´390,00 1,69 5´729,10 57,29 1,000

21 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di pavimentazioni stradali in

06.01.06.001 ambito extraurbano (strade di categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in

amb ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito

extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 2´034,00 2,09 4´251,06 42,51 1,000

22 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10

06.02.03 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe  C  8/10  e  1,5  cm  di  malta

cementi ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 36,54 27,23 994,98 9,95 1,000

23 Fornitura e collocazione di  orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI

06.02.07.001 EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 92´455,29 924,54
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lavorati a ...  opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da

compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm

SOMMANO m 30,00 142,68 4´280,40 42,80 1,000

24 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento

06.04.09.003 di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili

salv ... a di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. per portata da 6,2 fino a 20,1 l/s

SOMMANO m 82,00 139,93 11´474,26 114,74 1,000

25 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con

07.02.10.001 elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025  delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm

formanti maglie di 6 ... 461 e UNI EN 10244    e tutto quanto occorre per dare i

pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati

SOMMANO mq 388,64 75,04 29´163,54 291,63 1,000

26 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,

09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti  calcarei

selezionati  (di ... preso l’onere per spigoli e angoli,  ed ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 1´170,98 22,15 25´937,20 259,38 1,000

27 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni,

09.01.09.001 Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli

e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. nei colori bianco e tenui;

SOMMANO mq 1´807,77 18,62 33´660,68 336,61 1,000

28 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite

13.07.01.003 secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di

tenuta elastom ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm

SOMMANO m 72,50 24,36 1´766,10 17,66 1,000

29 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura,

13.09.12.018 per acque bianche o nere, in calcestruzzo   vibrato   realizzato   secondo   norme   UNI

EN ... o da compensarsi a parte. -Sovrapprezzo  per  innesti  laterali  su  base,  su

pozzetti  DN 800,1200 e 1500 mm DN200 mm

SOMMANO cad 2,00 50,01 100,02 1,00 1,000

30 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo

15.02.02.001 bombato,realizzati  con  resine  idonee  al  contenimento  di acqua potabile    secondo

le norme  del   D. ...  magistero   occorrente  per   la esecuzione a perfetta regola

d’arte, escluso eventuale basamento. per capienza 1.000 l

SOMMANO cad 2,00 1´627,97 3´255,94 32,56 1,000

31 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con

15.04.01.001 distribuzione  a  collettore  del  tipo  a  passatore,  comprensivo  di valvola  di

sezionamento  a  v ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a

punto d’acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

SOMMANO cad 268,00 105,96 28´397,28 283,97 1,000

32 Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni onere e

15.04.05 magistero.

SOMMANO cad 1,00 31,86 31,86 0,32 1,000

33 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a

15.04.10 norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2”  corredato   di

rubinetto   a  saracinesca in  ottone   OT  58  con premistoppa in tubetto algoflonato.

SOMMANO cad 27,00 43,25 1´167,75 11,67 1,000

34 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura

16.07.01 monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della

cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro  occorre per  dare l'opera

completa  e collocata a  perfetta  regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 90,44 90,44 0,90 1,000

35 Fornitura  e  posa  in  opera  entro  scavo  già  predisposto  di  cavidotto corrugato

18.07.02.005 doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o

uguale a 450N ...  altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 231´780,76 2´317,78
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d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm

SOMMANO m 18,00 6,40 115,20 1,15 1,000

36 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET o PE, con

19.06.01 funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo  per

l’impiego  sotto  ... to in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti

per sovrapposizioni. - per mq di superficie coperta

SOMMANO mq 1´884,85 2,82 5´315,28 53,15 1,000

37 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e

21.01.05.001 intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

SOMMANO mc 10,80 248,93 2´688,44 26,88 1,000

38 Casetta in legno, realizzata con legno naturale, da utilizzare come portineria e

A.P. 01 ripostiglio; con isolamento in coipertura e vetri  termici. Dimensioni esterne : 400 x

400 cm Dimen ... esi. Trasporto, montaggio e allaccio alle utenze compresi. Modello

da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

SOMMANO cad 2,00 6´386,36 12´772,72 127,72 1,000

39 Realizzazione di pavimento in calcestruzzo stampato a mezzo di matrici a scelta della

A.P. 02 D.L. tra quelli in campionario, realizzato con calcestruzzo dosato a Kg 250 di cemento

tipo R3 ... er la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Tonalità e disegno da

sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

SOMMANO mq 1´436,72 28,26 40´601,71 0,00

40 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in

A.P. 03 conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista

SOMMANO m 40,70 2,83 115,18 0,00

41 Fornitura e collocazione di Kit Autoclave elettropompa  e presscontrol regolatore di

A.P. 04 pressione 1.5b, completo di tutti gli accessori, compresi i collegamenti idrico ed

elettrico, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'

arte.

SOMMANO cad 2,00 251,00 502,00 0,00

42 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO h 62 mm,

A.P. 05 costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, prodotte per estrusione con

l'utilizzo di un ... stazionali stabiliti dalla FIGC - LND e possederà le relative

attestazioni ufficiali riferite dal Regolamento esecutivo.

SOMMANO mq 1´152,10 36,07 41´556,25 0,00

43 Fornitura e collocazione di coppia di porte da calcetto in tubo in acciaio verniciato

A.P. 06 bianco, a sezione rotonda  diam. 80 mm., smontabili e trasportabili, regolamentari,

complete d ...  100, diam. mm. Compreso l' onere di fornitura e posa in opera dei

tirafondi per ancorare le porte ai plinti di zavorra.

SOMMANO cad 3,00 995,80 2´987,40 0,00

44 Fornitura e collocazione di cancello zincato di ingresso al campo da calcetto avente

A.P. 07 specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm . e filo diam. 4 mm, struttura

formata da m ...  montata e relativo corpri- serratura. Apertura esterna destra.

Materiale zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461.

SOMMANO cad 2,00 440,62 881,24 0,00

45 Fornitura e posa in opera di seduta monolitica prefabbricata per n. 3 posti a sedere in

A.P. 09 calcestruzzo di colore bianco.Con superficie protetta da vernice satinata. Modello da

sottoporre alla validazione della D.L.

SOMMANO cad 20,00 561,11 11´222,20 0,00

46 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di

A.P. 10 sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 50 mm e altezza cm 120 da

zavorrare c ... no con chiave a brugola fornita in dotazione. Capacità litri 28 circa.

Modello da sottoporre alla validazione della D.L.

SOMMANO cad 13,00 251,26 3´266,38 0,00

47 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,piantagione,

A.P. 12 rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di

castagno i ... to con sali di rame e la legatura con corde idonee:Piante in zolla altezza

del fusto 100-125 cm.Tuia -Thuja occidentalis

SOMMANO cad 68,00 56,97 3´873,96 0,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 357´678,72 2´526,68
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48 Raccolta, conferimento in discarica autorizata, etichettatura dei serbatoi; le operazioni

A.P. 13 di raccolta saranno precedute dall' incapsulamento delle superfici a vista e del

confezion ... chè delle attrezzature necessarie all' espletamento delle operazioni di

bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota.

SOMMANO l 2´500,23 0,37 925,09 0,00

49 Fornitura e posa in opera di cancello carrabbile/pedonale metallico, realizzato secondo

A.P. 15 i particolari di progetto esecutivo e le indicazioni della D.L. in corso d' opera.Sarà reali

... mi, ecc) e viteria, serratura, maniglie, nonchè tutte le opere di montaggio tali da

garantire il perfetto funzionamento.

SOMMANO cad 2,00 794,38 1´588,76 0,00

50 Fornitura in opera di gioco combinato, formato da due torri realizzati con pali di pino

A.P. 16 nordico da 90x90 mm impregnati in autoclave, collegate tra loro da un tunnel ad "S"

in polie ... reno. Omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da

sottoporre alla preventiva aspprovazione della D.L.

SOMMANO cad 2,00 6´048,00 12´096,00 0,00

51 Fornitura e posa in opera di altalena a bilico oscillante a due posti, costruita in legno di

A.P. 17 pino nordico lamellare opportunamente  trattato a contro l’aggressione degli agenti

atm ... 100 cm omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da

sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

SOMMANO cad 6,00 750,00 4´500,00 0,00

52 Fornitura e posa in opera di gioco a molla (rappresentate figure animali) realizzato in

A.P. 19 multistrato di mogano okoumé spessore cm  2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e

con spi ... 5x90 homologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti.  Modello da

sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

SOMMANO cad 5,00 400,00 2´000,00 0,00

53 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana il tutto di

A.P. 20 colore bianco per migliorare l'aderenza dell'intonaco e inforzare in superficie le

murature con uno strato protettivo

SOMMANO mq 878,84 3,44 3´023,21 0,00

54 Plinto per pali costituito da fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.60x0.60x1.00,

A.P. 21 tubo per inserimento palo, compreso lo scavo e lo smaltimento del materiale di risulta.

SOMMANO cad 15,00 75,81 1´137,15 0,00

55 PALO FOTOVOLTAICO AD ISOLA A LED. Fornitura e messa in opera di palo

A.P. 22 fotovoltaico ad isola per illuminazione stradale, completo di pannello fotovoltaico da

175 W con produzione ene ... accumulo da 120 Ah; palo conico altezza 5,00 m,

alloggiamento batteria testa palo, compresa apposita custodia metallica.

SOMMANO cad 11,00 1´839,81 20´237,91 0,00

56 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico

A.P. 23 in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco

E 2 ... , installazione laterale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a vapori

di sodio, alta pressione, 70 W: chiuso

SOMMANO cad 11,00 220,24 2´422,64 0,00

57 Stesa e modellazione di terra di coltivo:compresa la fornitura di terreno vegetale con

A.P. 24 ottima

dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli,

pietrame, e

scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica

SOMMANO m3 224,20 29,69 6´656,50 0,00

58 Opere murarie per sistemazione guide, ridimensionamento aperture, zanche, etc.

A.P. 25 compreso ogni onere e accessorio  per consentire la dismissione e collocazione di

nuovo impianto, compresa l'installazione delle porte,  ponteggi, etc. per dare l'opera a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 865,95 865,95 0,00

59 Dismissione impianto esistente da 3 a 7 fermate completo di ogni sua parte (cabina,

A.P. 26 argano, motore, contrappesi, guide, funi, quadro elettrico, etc. e quant'altro non

utilizzabile  ... del loro trasporto a discarica autorizzata per materiali ferrosi ed il

pagamento del relativo tributo per lo smaltimento

SOMMANO a corpo 1,00 1´087,52 1´087,52 0,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 414´219,45 2´526,68
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60 Fornitura e collocazione di un impianto ascensore senza locale macchina ad

A.P. 27 azionamento elettrico tramite tecnologia "EVOLUX ECO" a batteria collegata alla rete

230 V monofase (asso ...  targhette, pulsanti di piano con Led e piastra in INOX

compresi Display Led al piano principale a 7 segmenti, 2 cifre -

SOMMANO a corpo 1,00 20´956,16 20´956,16 0,00

61 Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva, confluente di diametro adeguato

A.P. 28 per lo scarico dei prodotti di combustione di caldaie murali, a camera stagna, di

potenzialit ... ta regola d'arte con specifica dichiarazione di garanzia di tiraggio nonchè

di stabilità dell'opera per lamento 10 anni.

SOMMANO a corpo 26,00 1´068,53 27´781,78 0,00

62 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo

A.P. 29 elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 !,

durezza 2,5 ... zione delle zone non interessate alla operazione.La rimozione e

ricollocazione del coperchio di chiusura della cisterna.

SOMMANO a corpo 1,00 621,27 621,27 0,00

63 Fornitura e posa in opera di transenna in acciaio tubolare zincato realizzate secondo gli

A.P. 30 elaborati grafici. Compreso la realizzazione della sede all'interno della soletta di

calcestruzzo per il fissaggio delle strutture. Compreso ogni onere e accessorio per dare

l'opera finita regola d'arte.

SOMMANO cad 18,00 140,77 2´533,86 0,00

overflow  (Cap 5)

64 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l’onere per la formazione degli

02.02.02.002 architravi  per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm

SOMMANO mq 2,09 30,61 63,97 0,00

65 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450  A controllato in

03.02.01.002 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in

opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in

cemento armato  escluse quelle intelaiate

SOMMANO kg 1´102,80 1,83 2´018,12 0,00

66 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente armate,

03.08.01 confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio

conformi al Regolame ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e

le barre di armatura: - per opere in fondazione con C8/10

SOMMANO mc 16,69 114,05 1´903,49 0,00

67 Pavimentazione  con  marmettoni  pressati  di  cemento  con  scaglia  di marmo di

05.01.03.002 pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di

40x40 cm , poste in ... e,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. con

scaglia di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito

SOMMANO mq 103,15 47,79 4´929,54 0,00

68 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato

05.01.11.002 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe

d’esposizione X0  ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a

perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici

SOMMANO mq 1´342,23 15,88 21´314,61 0,00

69 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di

05.01.14 cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura

finale.

SOMMANO mq 97,66 12,27 1´198,29 0,00

70 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica

05.02.01 o decorate a  macchina,  in  opera  con collanti  o  malta bastarda compreso i pezzi spe

... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

completo e a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 843,65 45,08 38´031,74 0,00

71 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  di  ceramica  di  1ª  scelta classificabili nel

05.02.03.001 Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 535´572,28 2´526,68
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richie ... tteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per

piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9÷10 mm

SOMMANO mq 1´342,23 57,16 76´721,87 0,00

72 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta

05.02.04.001 classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a

tutti i requisiti ri ... teristiche   tecniche   debbono   essere accertate e documentate

dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm  s = 9 mm

SOMMANO m 1´292,20 13,62 17´599,76 0,00

73 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di

06.01.05.001 pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in

ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

SOMMANO mq/cm 1´706,79 1,65 2´816,20 0,00

74 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi altezza o

07.01.03 profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di

antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a

perfetta regola d’arte.

SOMMANO kg 709,59 2,41 1´710,11 0,00

75 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti  esterni realizzati con profili estrusi

08.01.05.001 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70,

verniciati a polvere ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica

complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO mq 19,90 401,74 7´994,63 0,00

76 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi

08.01.09.001 d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60,

verniciati a polvere, c ... di misurazione: mq 2,00 con vetro e trasmittanza termica

complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4

SOMMANO mq 6,38 515,42 3´288,38 0,00

77 Fornitura  e posa  in opera  di serramenti esterni del  tipo  monoblocco realizzati con

08.01.15.003 profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50

÷ 60,  ... vole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K)

con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

SOMMANO mq 306,57 436,74 133´891,38 0,00

78 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due

08.03.07 ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a

8 ... nch'essa  all'antica  con  "chiave"  e quanto  altro  occorrente,  in  opera compresi i

lavori di falegnameria e murari.

SOMMANO mq 42,84 1´020,11 43´701,51 0,00

79 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con

08.03.09 spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della

D.L.  ...  ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente

dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

SOMMANO mq 146,08 244,43 35´706,33 0,00

80 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con

08.04.02.004 caratteristiche  termoisolanti  secondo  quanto  indicato  dal  D.lgs. 192/05 all. C punto

4 e s.m.i., ... missivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica

(trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K))

SOMMANO mq 103,04 68,33 7´040,72 0,00

81 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1,

08.04.05 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ...

tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta

dei vetri da porre in opera.

SOMMANO mq 99,84 41,26 4´119,40 0,00

82 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore  complessivo  di  2,5  cm, costituito da un

09.01.01 primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato  e  traversato  con

... preso l’onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 1´263,60 20,97 26´497,69 0,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 896´660,26 2´526,68
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83 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici,  già  intonacate,  con  gesso scagliola,

09.01.06 dato su pareti  verticali od orizzontali,  compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 584,64 12,20 7´132,61 0,00

84 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,

09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con

malta bast ... mpreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 331,59 24,02 7´964,79 0,00

85 Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  ottima  qualità  dello spessore di 2

10.01.01.002 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei

co ... pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte: perlato di Sicilia o simili

SOMMANO mq 46,41 94,63 4´391,78 0,00

86 Fornitura  e collocazione  di  lastre di  marmo  di  ottima  qualità  dello spessore di 3

10.01.03.002 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei

co ... pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte: perlato di Sicilia e simili

SOMMANO mq 84,57 140,84 11´910,84 0,00

87 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità

10.01.10 dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4,   avente sezione

retta  ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 596,68 3,13 1´867,61 0,00

88 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura  antimuffa  costituita  da  resine acriliche in

11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli

... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 5´482,85 6,12 33´555,04 0,00

89 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di

11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,

ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 175,48 15,15 2´658,52 0,00

90 Fornitura   e   posa   in   opera   di   impermeabilizzazione   con   guaina prefabbricata

12.01.03 a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,  questo

del p ...  di 20 cm,  tiri  in  alto,  ed  ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare  l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 14,85 13,55 201,22 0,00

91 Fornitura  e  posa  in  opera  di  impermeabilizzazione  composta  da elastomero di

12.01.19 poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale

esterne, muri cont ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 295,08 21,44 6´326,52 0,00

92 Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto  isolante  con  inerte  leggero inorganico che

12.02.01.001 garantisca un l £ 0,10 W/m°K,  dato in opera per lastrici solari, con peso specifico

4000 ...  e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con

cemento tipo 32.5 R e: con polistirene

SOMMANO mc 14,85 262,33 3´895,60 0,00

93 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici

12.02.06.001 esterne  verticali  ed  sub-orizzontali,  certificato  secondo  la norma ETAG 004 con

tutti i suo ... solidamento dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura con

intonaco antimuffa e antialga pannelli spessore 4 cm

SOMMANO mq 2´035,14 64,80 131´877,07 0,00

94 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete

13.07.06.001 strutturata Tipo A1 costruiti a norma UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a

bicchiere e guarniz ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare

l’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 200 mm

SOMMANO m 112,00 17,16 1´921,92 0,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani

A   R I P O R T A R E 1´110´363,78 2´526,68
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95 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,

14.01.03.001 deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea   in   tubazione sottotraccia a partire dall

... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo

comando interrotto o pulsante per dimmer

SOMMANO cad 460,00 43,50 20´010,00 0,00

96 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in

14.01.06 esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.

SOMMANO cad 6,00 11,00 66,00 0,00

97 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e

14.01.07 il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando

predisposto per localizzazione dello stesso al buio.

SOMMANO cad 44,00 5,05 222,20 0,00

98 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con

14.01.09.002 neutro,  realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione

del lo ... ero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.

monofase, conduttori di sezione 2,5mm²

SOMMANO cad 48,00 52,50 2´520,00 0,00

99 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase, realizzata con

14.02.01.001 linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa

esc ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di

deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm²

SOMMANO cad 517,00 45,30 23´420,10 0,00

100 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di

14.02.03.001 apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale

(terra centr ... primo effettuato con cavo FS17 o  H07Z1-K di sezione uguale a quella

del cavo principale. presa 2P+T  10/16A  - 1 modulo

SOMMANO cad 205,00 10,60 2´173,00 0,00

101 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato

14.03.01.003 con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione,

in tubi ... tta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni

interruttore di partenza. linea 2x6mm²+T

SOMMANO m 234,00 18,00 4´212,00 0,00

102 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di  coperchio

14.03.13.003 con  goffratura   superficiale  ,   separatori  e  accessori, compreso le opere edili di sca

... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di

derivazione da incasso fino a 196x152x70

SOMMANO cad 30,00 10,60 318,00 0,00

103 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di  coperchio

14.03.13.004 con  goffratura   superficiale  ,   separatori  e  accessori, compreso le opere edili di sca

... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di

derivazione da incasso fino a 392x152x70

SOMMANO cad 8,00 17,50 140,00 0,00

104 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di  coperchio

14.03.13.005 con  goffratura   superficiale  ,   separatori  e  accessori, compreso le opere edili di sca

... DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x805) Scatola di

derivazione da incasso fino a 516x294x80

SOMMANO cad 5,00 44,80 224,00 0,00

105 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera

14.03.19.002 completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

SOMMANO cad 2,00 6,69 13,38 0,00

106 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a

14.03.20.002

allacciame ...  segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm,

inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0  m

SOMMANO cad 2,00 100,90 201,80 0,00

107 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante

14.04.03.001 autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani
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portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in

opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli

SOMMANO cad 25,00 87,90 2´197,50 0,00

108 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante

14.04.03.002 autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza

portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in

opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli

SOMMANO cad 3,00 141,50 424,50 0,00

109 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

14.04.05.001 interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per

valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A

SOMMANO cad 124,00 24,00 2´976,00 0,00

110 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

14.04.06.001 magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti

ausiliari per  ... nto a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA

SOMMANO cad 28,00 78,70 2´203,60 0,00

111 Fornitura  e posa  in opera  di plafoniera  stagna  IP65,  per  fissaggio a soffitto o

14.08.02.001 parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti

IK08  e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W

SOMMANO cad 407,00 68,50 27´879,50 0,00

112 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza

14.08.11.001 autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato  e

ottica  simmetrica  e  s ... cativa  per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente)

flusso Luminoso equivalente FL.8W  - aut. 1h - Tradizionale

SOMMANO cad 66,00 75,10 4´956,60 0,00

113 Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea

14.11.08 in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa),

in  ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i

manicotti e i raccordi per cassetta.

SOMMANO cad 24,00 66,10 1´586,40 0,00

114 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia TR/R antifiamma per impianti

14.11.09

in pvc-FR confor ... 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per  i

prodotti da  costruzione (CPR) con classe minima Eca.

SOMMANO m 186,00 0,88 163,68 0,00

115 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a

14.12.01.001 due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad

incasso, com ... ito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti

verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti

SOMMANO cad 1,00 639,90 639,90 0,00

116 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a

14.12.01.004 due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad

incasso, com ... o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura.

sovrapprezzo per ulteriori 8 pulsanti dopo i primi 8

SOMMANO cad 2,00 146,50 293,00 0,00

117 Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2

14.12.02.001 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione

p ... come la scatola da incasso o la staffa da parete, l’onere degli allacci e della

programmazione. posto interno citofonico

SOMMANO cad 24,00 106,00 2´544,00 0,00

118 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori

14.12.03 twistati  con  guaina  in  PVC  e  tensione  di  isolamento 450/750V, idonei

all’impianto  citofonico  da realizzare, conforme  ai requisiti previsti dalla Normativa

Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

SOMMANO m 234,00 1,95 456,30 0,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani
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119 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del

14.13.03 digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 50117-2-4, conduttore

interno ... rà   infine  essere  conforme  ai  requisiti  previsti  dalla Normativa Europea

Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).

SOMMANO m 184,00 1,51 277,84 0,00

120 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo

15.01.04.003 miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone

con griglia i ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x90 cm

SOMMANO cad 24,00 271,37 6´512,88 0,00

121 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle  dimensioni

15.01.05 di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,  corredato  di gruppo  miscelatore per  acqua

c ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 24,00 317,08 7´609,92 0,00

122 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle

15.01.06 dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di

scarico con tap ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 24,00 241,73 5´801,52 0,00

123 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata  a pianta ovale

15.01.08 delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,

completo  ... ventilazione,  già  predisposti,  e  quanto  altro occorrente per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta d'arte.

SOMMANO cad 24,00 244,26 5´862,24 0,00

124 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo

15.03.01 di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza

sanita ... lloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 2´749,20 2´749,20 0,00

125 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle

15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto

elettronico, e mens ... re  murarie  ed  ogni  altro  onere  ed  accessorio  per  dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 1´815,42 1´815,42 0,00

126 Fornitura  e  collocazione  di  impugnatura  di  sicurezza  ribaltabile  per disabili

15.03.05 costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura

di colo ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 382,94 765,88 0,00

127 Fornitura   e   collocazione   di   specchio   reclinabile   per   disabili   di dimensioni

15.03.06 minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per

con ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa

e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 445,44 445,44 0,00

128 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con

15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100  cm

comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa

e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 270,43 540,86 0,00

129 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico

15.04.02.001 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e

della c ...  perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN

12056-1/5. per punto di scarico acque bianche

SOMMANO cad 192,00 75,54 14´503,68 0,00

130 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico

15.04.02.002 realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e

della c ... e a perfetta   regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN

12056-1/5. per punto di scarico acque nere

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani
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SOMMANO cad 24,00 82,16 1´971,84 0,00

131 Fornitura  e  collocazione  di  tubi  in  polipropilene  PP-R  80  prodotto secondo UNI

15.04.08.001 EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione

massima di fu ...  i  pezzi  speciali  che  saranno compensati secondo quanto previsto

dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm

SOMMANO m 127,20 5,99 761,93 0,00

132 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno

15.04.09.001 in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio   saldato

longitudinalment ... nfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa

a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm

SOMMANO m 1´951,20 10,25 19´999,80 0,00

133 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno

15.04.09.007 in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio   saldato

longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa a perfetta regola d'arte. per diametro  DN 63x54 mm

SOMMANO m 228,00 66,93 15´260,04 0,00

134 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I,

15.04.14.005 in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali

occorrenti,  ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a

perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

SOMMANO m 200,00 17,04 3´408,00 0,00

135 Fornitura  e collocazione di  gruppo  di  pressurizzazione per  impianto idrico sanitario

15.04.17.001 costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e

... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:

portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.

SOMMANO cad 1,00 2´527,93 2´527,93 0,00

136 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo

15.04.23 prefabbricato  in  cemento  vibrato  delle  dimensioni  in  pianta  di 80x50 cm con

diaframma e sifone ... rtura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 114,42 457,68 0,00

137 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento

15.04.24 vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50

cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 9,00 62,51 562,59 0,00

138 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,

21.01.02.002 compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a

rifiuto. eseguito a mano

SOMMANO mc 0,05 517,69 25,88 0,00

139 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico

21.01.03.001 del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito

con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico

SOMMANO mc 13,52 460,37 6´224,20 0,00

140 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non

21.01.04 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq x cm 211,70 0,88 186,30 0,00

141 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti  interni  od  esterni  quali piastrelle,

21.01.06 mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione

dell'eventuale  ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq 2´133,57 9,95 21´229,02 0,00

142 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate

21.01.07 di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di

malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq 162,33 17,41 2´826,17 0,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani
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143 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi

21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il

trasporto a rifiuto.

SOMMANO mq x cm 1´342,23 1,75 2´348,90 0,00

144 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,  cancelli,  ecc., compresi

21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul

cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino

connesse.

SOMMANO mq 368,34 7,39 2´722,03 0,00

145 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,

21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi  il

trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO mq 524,50 14,78 7´752,11 0,00

146 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi

21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,

escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO m 150,00 4,00 600,00 0,00

147 Rimozione   di   apparecchi   igienico   –  sanitari   e  di   riscaldamento compreso il

21.01.24 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le

eventuali opere di ripristino connesse.

SOMMANO cad 96,00 20,92 2´008,32 0,00

148 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella

21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

conferimen ... rri a cassone scarrabile,   compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi

gli   oneri   di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 563,06 31,88 17´950,36 0,00

149 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta

21.03.01.001 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della

parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni

mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore

SOMMANO mq x cm 185,00 90,42 16´727,70 0,00

150 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta

21.03.01.002 copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della

parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq

d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

SOMMANO mq x cm 184,00 39,64 7´293,76 0,00

151 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per

23.01.04 colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonei aggregati

riciclati rispo ... ei cigli, delle banchine  e  delle  scarpate,  ed  ogni  altro  onere  per

dare  il  rilevato compiuto a regola d'arte.

SOMMANO mc 211,52 11,83 2´502,28 0,00

152 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le

24.01.01.001 seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5  m2; superficie di apertura 2,2  m2;

superfi ... olare  installato  su  copertura  piana  o  inclinata compresa l'installazione

del kit relativo su struttura predisposta

SOMMANO cad 2,00 863,63 1´727,26 0,00

153 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti

24.01.02 solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a

temperatura ... nti  idraulici,  la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 64,62 129,24 0,00

154 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda

24.01.04.001 ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche:

struttura i ... re 0,5  m2 resa  termica  22  kW  (salto  termico  35°C  e  primario  a

T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.

SOMMANO cad 2,00 1´056,14 2´112,28 0,00

155 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani
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24.01.05 seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti

solari ... rarie, collegamenti elettrici   e quanto altro occorra per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 215,38 430,76 0,00

156 Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore

24.01.06 in  impianti  solari  composto  da:  circolatore  a  rotore bagnato   avente   le   seguenti

... za, le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e

funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 468,25 936,50 0,00

157 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa

24.02.04.004 avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti  idraulici,  le  opere

murarie  nec ...  l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi

800mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W

SOMMANO cad 936,00 38,26 35´811,36 0,00

158 Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della

24.02.05.002 cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore

manuale d ... a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare

l'opera completa e funzionante. dimensione 1"

SOMMANO cad 132,00 29,26 3´862,32 0,00

159 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le

24.02.06 seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; - Tmax

ambiente  ... i, ferramenta per il fissaggio   e quanto altro occorra per dare l'opera

completa e funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 132,00 36,44 4´810,08 0,00

160 Fornitura e collocazione di caldaia  murale a gas a condensazione a camera stagna e a

24.02.11.001 tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria,

costituita  ... sa 80°C -  producibilità  acqua  calda  sanitaria  (DT=25°C)  non

inferiore a  14 l/min portata termica nominale 25 kW;

SOMMANO cad 24,00 3´119,55 74´869,20 0,00

161 Fornitura  e posa  in opera  di  modulo fotovoltaico  in silicio monocristallino,

24.04.02.009 struttura   in   alluminio   anodizzato   resistente   alla torsione, telaio in vetro con

Garanzia sul prodotto 10 anni o superiore. 290 Wp

SOMMANO cad 24,00 341,73 8´201,52 0,00

162 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV,

24.04.03.006 MPPT  (Umpp):  200  - 750  V.  Ripple  di  tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di

separazione ... to 5 anni .Conforme alla CEI 0-21 ed alle prescrizioni del gestore di

rete. Potenze con tolleranze di -/+ 500 Wp 6000 Wp

SOMMANO cad 1,00 1´718,28 1´718,28 0,00

163 2Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con interruttore

24.04.05.003 isolante,  scaricatore  con  2  poli.  Conduttori  L+  ed  L- protetti da un elemento per

SOMMANO cad 1,00 599,01 599,01 0,00

164 Fornitura  e posa  in  opera  di  cavo  solare composto  da  fili  di  rame zincato della

24.04.06.001 classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV

DC. Tensi ... ° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto

circuito. Tensione di prova: 8 kV sezione pari a 4 mmq

SOMMANO m 10,00 1,60 16,00 0,00

165 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione

24.04.07 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. Temperatura

di esercizio ... enza all'estrazione:  >  50  N.  Classe  di  protezione:  II.  Tensione:  6,6

kV - connettore con segno + o con segno -

SOMMANO cad 24,00 16,09 386,16 0,00

166 Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio

24.04.08 dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia  RS485/232  o  tramite

porta  ethem ... digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD,

con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters.

SOMMANO cad 1,00 973,34 973,34 0,00

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di  Trapani
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167 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su   superfici

24.04.11.002 piane   o  inclinate,   completo  di  puntello  triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, pr ...

rsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti inclinati

per ogni modulo fotovoltaico

SOMMANO cad 6,00 249,37 1´496,22 0,00

168 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con

24.04.12.001 allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0- 16 e CEI 1120.

Relè per il monitora ... a Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di

allarme e presenza di alimentazione. per impianti monofase

SOMMANO cad 1,00 462,13 462,13 0,00

169 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita  30

26.01.43 m)

SOMMANO cad 4,00 124,32 497,28 0,00

170 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità cucita e con

26.01.45.001 manicotto : lunghezza 10 m

SOMMANO cad 1,00 347,76 347,76 0,00

171 Recinzione per campi da calcetto,  fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in

A.P. 08 ferro  zincato diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 60,

anne ... o a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’

opera finita a perfetta regola d’ arte.

SOMMANO mq 880,20 14,60 12´850,92 0,00

172 Fornitura e posa in opera di altalena costruita con struttura portante in legno di pino

A.P. 18 nordico lamellare opportunamente trattato  contro l’aggressione degli agenti

atmosferici con ... cm 220 omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti.

Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.

SOMMANO cad 2,00 900,00 1´800,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´546´474,58 2´526,68 0,163

T O T A L E   euro 1´546´474,58 2´526,68 0,163
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´546´474,58 2´526,68 0,163

M:001 Campetto via 29 euro 249´942,27 1´339,06 0,536

M:001.001      OG1 Edifici civili e industriali euro 224´225,35 1´336,35 0,596

M:001.003      OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi euro 23´049,37 1,38 0,006

M:001.004      OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 133,69 1,33 0,995

M:001.005      OS24 Verde e arredo urbano euro 2´533,86 0,00 0,000

M:002 Campetto via Omero euro 164´086,12 775,33 0,473

M:002.001      OG1 Edifici civili e industriali euro 150´818,88 758,62 0,503

M:002.004      OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 1´922,22 16,71 0,869

M:002.005      OS24 Verde e arredo urbano euro 11´345,02 0,00 0,000

M:003 Alloggi via Pantelleria euro 1´132´446,19 412,29 0,036

M:003.001      OG1 Edifici civili e industriali euro 724´430,42 118,57 0,016

M:003.002      OS28 Impianti termici e di condizionamento euro 187´730,62 0,00 0,000

M:003.003      OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi euro 134´928,12 0,00 0,000

M:003.004      OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 85´357,03 293,72 0,344

TOTALE  euro 1´546´474,58 2´526,68 0,163

     Trapani, 05/04/2018

Il Tecnico
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