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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi

26.01.01.002 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso  il  carico  al  deposito,  il  trasporto  sul

posto,  lo  scarico  in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di

collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi   affinché   il   ponteggio   sia   efficacemente   assicurato   al manufatto almeno in

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di

sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito  dell’autorizzazione  ministeriale di cui all’art.

131 e del progetto di cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in  opera  misurato  dalla  base  e  per  i  primi  30

giorni  a  decorrere dall'ultimazione del montaggio

euro (nove/07) mq 9,07

Nr. 2 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi  portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

26.01.02 superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole  ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di

collegamento  tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno  in

corrispondenza  ad  ogni  due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la

segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della

normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei

successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

euro (uno/28) mq 1,28

Nr. 3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al

26.01.03 deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

euro (tre/62) mq 3,62

Nr. 4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di  m 1,50

26.01.13 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per

dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato  per tutta la durata dei lavori.

euro (ventiuno/90) mq 21,90

Nr. 5 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto,  realizzata con tavoloni accostati  per l’intera  superficie

26.01.14 dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il

deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera  compiuta  a perfetta  regola

d’arte.  Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

euro (diciotto/45) mq 18,45

Nr. 6 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero,

26.01.15 misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.

euro (due/90) mq 2,90

Nr. 7 Protezione  di  apertura  verso  il  vuoto  mediante  la  formazione  di parapetto dell’altezza  minima di m 1,00, costituito  da due

26.01.16 correnti  di tavole  dello  spessore  di  2,5  cm  e  tavola  ferma  piede    ancorati  su montanti di legno o metallo posti ad interasse

minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro.

Valutato al metro per tutta la durata dei lavori.

euro (nove/29) m 9,29

Nr. 8 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e

26.01.26 posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione

del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50;

l’infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato

del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro;

la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo

smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di

proprietà dell’impresa.  Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

euro (dieci/58) mq 10,58

Nr. 9 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a

26.01.29 maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso  zincato  e sostenuti  al piede da elementi

prefabbricati  in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi

inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al

metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

euro (quattordici/03) mq 14,03

Nr. 10 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a

26.01.30 tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai

telai perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta

necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di

durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento  a fine

lavori. Tutti i materiali costituenti  il cancello sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per

l’intera durata dei lavori.

euro (trentaotto/55) mq 38,55

Nr. 11 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
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26.01.33 della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo

di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel

terreno, a cui ancorare il nastro;  tappo di protezione  in PVC  tipo  “fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la

manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento

e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

euro (tre/33) m 3,33

Nr. 12 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo

26.01.39 le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede i coni; la

manutenzione per tutto il periodo di  durata  della  fase di  riferimento;  l’accatastamento  e l’allontanamento a fine fase di lavoro.

Dimensioni altezza non inferiore a  cm 30  e non  superiore a  cm 75,  con  due  o  tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la

durata della segnalazione.

euro (uno/18) cad 1,18

Nr. 13 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono

26.02.06 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l’immediata sostituzione  in  caso d’usura;  la  dichiarazione

dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.

euro (cinquanta/54) cad 50,54

Nr. 14 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono

26.02.07 compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione  in  caso d’usura;  la  dichiarazione

dell’installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle

lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

euro (settantatre/47) cad 73,47

Nr. 15 Corda  in rame nudo,  direttamente interrata, di sezione 35  mm2,  per impianti  di  messa  a  terra,  connessa  con  dispersori  e  con

26.02.08 masse metalliche,  compreso  lo  scasso  ed  il  ripristino  del  terreno.  Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il

montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato.  Inteso come impianto

temporaneo necessario   alla   sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta   la   durata   delle lavorazioni.

euro (dodici/61) m 12,61

Nr. 16 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse

26.02.09 metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l’immediata sostituzione in caso d’usura;  la

dichiarazione dell’installatore autorizzato.  Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata

delle lavorazioni

euro (dieci/47) m 10,47

Nr. 17 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno  e all’esterno  dei cantieri;  cartello  di forma

26.03.01.001 triangolare  o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di

salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si

riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l’utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire

una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo

della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'

inoltre  compreso  quanto  altro  occorre per l’utilizzo  temporaneo  dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

euro (cinquantasette/15) cad 57,15

Nr. 18 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante

26.03.02.002 varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il  segnale al  fine di assicurare

un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità  e l’efficienza; l’accatastamento  e l’allontanamento  a fine fase di

lavoro. E'  inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

euro (sessantadue/50) cad 62,50

Nr. 19 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a

26.03.04 360°, fornito e posto  in opera. Sono compresi:  l’uso  per la durata  della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare

un’ordinata  gestione  del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di

lavoro al fine di garantirne la funzionalità  e l’efficienza;  l’allontanamento  a fine fase di lavoro. E' inoltre  compreso  quanto  altro

occorre per l’utilizzo  temporaneo  del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (trenta/43) cad 30,43

Nr. 20 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate  disegnali  di  informazione,  antincendio,  sicurezza,

26.03.07.003 pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata,

fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata

gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di

garantirne la funzionalità e l’efficienza;  le  opere e le attrezzature  necessarie al  montaggio;  lo smontaggio; l’allontanamento a fine

fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente

illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro  occorre per l’utilizzo  temporaneo  della cartellonistica.  Misurata cadauno per la

durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16.

euro (diciassette/00) cad 17,00

Nr. 21 idem c.s. ...= cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.
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26.03.07.006 euro (diciannove/87) cad 19,87

Nr. 22 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono

26.05.01.001 compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le

revisioni periodiche; l’immediata  sostituzione  in caso d’uso;  l’allontanamento  a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di

proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

euro (cinquantasette/41) cad 57,41

Nr. 23 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura

26.06.01 regolabile di plastica  e  ancoraggio  alla  calotta,  frontalino  antisudore,  fornito  dal datore  di lavoro e usato  continuativamente

dall’operatore  durante  le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (nove/78) cad 9,78

Nr. 24 Occhiali  protettivi  con  marchio  di  conformità  per  la  lavorazione  di metalli con trapano,  mola, smerigliatrici,  tagli con l’uso

26.06.02 del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;  la verifica e la manutenzione durante  tutto  il  periodo

dell’utilizzo  del dispositivo  in  presenza  di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (sedici/10) cad 16,10

Nr. 25 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le

26.06.03 lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione  durante  tutto  il  periodo

dell’utilizzzo  del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (venticinque/30) cad 25,30

Nr. 26 Maschera  per  protezione  chimica,  a  norma  UNI  EN  149  FFP2,  da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di

26.06.04 lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni  interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica d'uso

durante tutto il periodo dell’utilizzo   del  dispositivo  in  presenza di  lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

euro (due/65) cad 2,65

Nr. 27 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore  durante le lavorazioni

26.06.06 interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori;  la verifica e la manutenzione durante  tutto  il  periodo dell’utilizzo  del

dispositivo  in  presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

euro (uno/02) cad 1,02

Nr. 28 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto,

26.06.07 forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:   l’uso   per  la  durata   dei

lavori;   la  verifica  e  la manutenzione  durante  tutto  il  periodo  dell’utilizzo  del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

euro (tre/65) cad 3,65

Nr. 29 Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con

26.06.12 chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata  dei lavori; la verifica e la manutenzione  durante  tutto  il  periodo

dell’utilizzo  del dispositivo  in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

euro (sessantanove/00) cad 69,00

Nr. 30 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata

26.06.13 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (tre/95) cad 3,95

Nr. 31 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata

26.06.14 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante

tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

euro (sedici/10) cad 16,10

Nr. 32 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico

26.07.01.001 comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per

il magazzino, collegato alla messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli oneri e i relativi materiali di

consumo per la periodica pulizia. Il locale delle dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sarà corredato di una doccia,   un

lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo

mese d’impiego.

euro (trecentonovantaquattro/74) cad 394,74

Nr. 33 idem c.s. ...addetti. per ogni mese successivo al primo

26.07.01.002 euro (centoventisei/50) cad 126,50

Nr. 34 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x

26.07.05.001 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, dei necessari

tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la

messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

per ogni 10 addetti: per il primo mese d’impiego.

euro (seicentodiciannove/32) cad 619,32

Nr. 35 idem c.s. ...addetti: per ogni mese successivo al primo.

26.07.05.002 euro (trecentocinquantatre/05) cad 353,05

Nr. 36 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio

26.07.06.001 zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il

montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per

dare l'opera compiuta  a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d’impiego.

euro (duecentotrenta/85) cad 230,85

Nr. 37 idem c.s. ...5,20. per ogni mese successivo al primo.

26.07.06.002 euro (nove/99) cad 9,99

Nr. 38 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la

26.07.07 raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso

dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del

cantiere. - per ogni mese d'impiego

euro (centoventi/70) cad 120,70

Nr. 39 Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni, da collocare all' ingresso dello stesso, completo di tutte le

A.P. 11 indicazioni relative all' appalto, conforme con i contenuti della normativa sulle opere pubbliche, e delle linee guida dettate dalla

Comunità Europea in materia di fondi strutturali Europei

euro (trecentoventisei/59) cad 326,59

     Trapani, 05/04/2018

Il Tecnico
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