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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori ri ristrutturazione di un edificio condominiale in Via Pantelleria,
realizzazione di due campi da calcetto con sistemazione delle aree di
pertinenza in Via Omero e in Via 29 nel Comune di Trapani

COMMITTENTE: | Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Trapani

Trapani, 04/04/2018

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI (SpCap 1)
<nessuna> (Cap 0)
1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
01.01.05.001 |extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano
di sba ... edia 'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione
di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SOMMANO mc 70,55 4,81 339,35 56,30| 16,590
2 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e
01.02.04 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo,
co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che
manuali. - per ogni mc di materiale costipato
SOMMANO mc 25,43 3,16 80,36 9,74 12,120
3 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.001 |Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5-1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.12 - 1.42.2 -
1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
SOMMANO mc x km|  2'836,30 0,52 1'474,88 0,00
4 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del
01.02.05.002 |Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano
SOMMANO mc X km 0,90 0,63 0,57 0,00
5 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
01.04.04 spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine
in modo da la ... e compreso ogni onere ¢ magistero per dare l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato
SOMMANO m 19,20 3,61 69,31 31,97 46,130
6 Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il
01.04.05 sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello
demolitore), ¢ ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
SOMMANO mq x cmq 64,58 1,21 78,14 26,15 33,470
7 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di
01.05.01 piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, 1 ...
0 occorrente e compresa, altresi, la formazione delle gradonature occorrenti. - per
ogni mq di superficie preparata
SOMMANO mq| 6'679,05 1,63 10°886,85 639,06/ 5,870
8 Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture
01.05.02 stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali
correttivi ... ibile in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico
dell'impresa. - per ogni mq di superficie stabilizzata
SOMMANO mq| 2'644,73 2,83 7°484,58 389,95/ 5,210
9 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
01.05.04 colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenien ... delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola
d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato
SOMMANO mc 476,00 3,89 1'851,64 303,85 16,410
10 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con 1’utilizzo di mezzo meccanico, del
01.06.02 volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il
carico ... paie da asportare dovra essere preventivamente concordata in contraddittorio
tra la D.L. e l'impresa. - per ogni ceppaia
SOMMANO cad 4,00 183,25 733,00 127,69 17,420
11 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
02.03.01.002 |sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame
idoneamente disposto od altro ma ... rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
A RIPORTARE 22°998,68 1'584,71
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 227998,68 1'584,71
SOMMANO mc 35,38 36,75 17300,22 294,63 22,660
12 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
03.01.01.001 |compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.
SOMMANO mc 6,68 120,48 804,80 25,59 3,180
13 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
03.01.01.006 |compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vib ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione lavori edili con C 20/25.
SOMMANO mc 110,51 149,79 16°553,29 845,87 5,110
14 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.001 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera co ... ne dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato intelaiate
SOMMANO kg|  3912,50 2,02 7'903,25 2°185,25| 27,650
15 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO mq 317,92 23,46 7°458,40 17896,68| 25,430
16 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
03.02.04 migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.
SOMMANO kg 3'855,88 2,47 9'524,02 1'951,47| 20,490
17 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di
05.01.03.001 |pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di
40x40 cm , poste in ... etta regola d'arte,. escluso massetto di sottofondo da
compensarsi a parte. con scaglia di marmo di pezzatura 15 + 30 mm
SOMMANO mq 6,50 42,54 276,51 68,44 24,750
18 Fornitura e posa in opera di malta cementizia spatolabile monocomponente
05.02.09 (microcemento), mediante spatola metallica  piana, per pavimentazione e
rivestimento di interni, ... oppia reticolazione E’ compreso nel prezzo ogni onere e
magistero per dare I’opera completa ea perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 8,80 47,33 416,50 74,14| 17,800
19 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito
06.01.04.001 |extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (stra ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
SOMMANO mg/cm|  9'624,65 1,48 14°244,48 230,76| 1,620
20 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.002 |pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F
extraurbana del C ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
SOMMANO mg/cm|  3'390,00 1,69 5729,10 92,81| 1,620
21 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
06.01.06.001 |ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in
amb ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito
extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
SOMMANO mg/cm|  2°034,00 2,09 47251,06 77,79 1,830
22 Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10
06.02.03 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta
cementi ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 36,54 27,23 994,98 184,96| 18,590
23 Fornitura e collocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI
06.02.07.001 |EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,
A RIPORTARE 92°455,29 9'513,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 92°455,29 9'513,10
lavorati a ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da
compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm
SOMMANO m 30,00 142,68 4280,40 367,69 8,590
24 Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento
06.04.09.003 |di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili
salv ... a di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. per portata da 6,2 fino a 20,1 /s
SOMMANO m 82,00 139,93 11°474,26 415,36| 3,620
25 Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con
07.02.10.001 |elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm
formanti maglie di 6 ... 461 ¢ UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i
pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati
SOMMANO mq 388,64 75,04 29°163,54 3'934,16| 13,490
26 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.08 costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (di ... preso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere ¢ magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 1'170,98 22,15 25937,20 11°855,90| 45,710
27 Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con tonachina tipo Li Vigni,
09.01.09.001 |Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso ’onere per spigoli
e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. nei colori bianco e tenui;
SOMMANO mq 1'807,77 18,62 33°660,68 14°642,39| 43,500
28 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite
13.07.01.003 |secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di
tenuta elastom ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm
SOMMANO m 72,50 24,36 1766,10 181,20/ 10,260
29 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura,
13.09.12.018 |per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI
EN ... o da compensarsi a parte. -Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su
pozzetti DN 800,1200 e 1500 mm DN200 mm
SOMMANO cad 2,00 50,01 100,02 0,00
30 Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo
15.02.02.001 |bombato,realizzati con resine idonee al contenimento di acqua potabile secondo
le norme del D. .. magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola
d’arte, escluso eventuale basamento. per capienza 1.000 1
SOMMANO cad 2,00 1'627,97 3'255,94 245,18 7,530
31 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
15.04.01.001 |distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a Vv ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a
punto d’acqua: con tubazione in rame coibentata @ 14 mm
SOMMANO cad 268,00 105,96 287397,28 5'642,54| 19,870
32 Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da % compreso ogni onere e
15.04.05 magistero.
SOMMANO cad 1,00 31,86 31,86 11,48 36,030
33 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a
15.04.10 norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2” corredato  di
rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.
SOMMANO cad 27,00 43,25 1'167,75 124,01 10,620
34 Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura
16.07.01 monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della
cassetta al sostegno o a parete ¢ compreso quanto altro occorre per dare l'opera
completa e collocata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 90,44 90,44 21,34 23,600
35 Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
18.07.02.005 |doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore o
uguale a 450N ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
A RIPORTARE 231°780,76 46'954,35
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoners o,
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 2317780,76 46'954,35
d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm
SOMMANO m 18,00 6,40 115,20 60,51 52,530
36 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET o PE, con
19.06.01 funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per
I’impiego sotto ... to in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti
per sovrapposizioni. - per mq di superficie coperta
SOMMANO mq 1884,85 2,82 57315,28 1'526,54| 28,720
37 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
21.01.05.001 |intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO mc 10,80 248,93 2'688,44 1249,59| 46,480
38 Casetta in legno, realizzata con legno naturale, da utilizzare come portineria e
A.P.01 ripostiglio; con isolamento in coipertura e vetri termici. Dimensioni esterne : 400 x
400 cm Dimen ... esi. Trasporto, montaggio e allaccio alle utenze compresi. Modello
da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.
SOMMANO cad 2,00 6°386,36 12772,72 987,84| 1,734
39 Realizzazione di pavimento in calcestruzzo stampato a mezzo di matrici a scelta della
A.P.02 D.L. tra quelli in campionario, realizzato con calcestruzzo dosato a Kg 250 di cemento
tipo R3 ... er la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Tonalita e disegno da
sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.
SOMMANO mq 1'436,72 28,26 40°601,71 14'597,07| 35,952
40 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in
A.P.03 conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista
SOMMANO m 40,70 2,83 115,18 59,42| 51,590
41 Fornitura e collocazione di Kit Autoclave elettropompa e presscontrol regolatore di
A.P.04 pressione 1.5b, completo di tutti gli accessori, compresi i collegamenti idrico ed
elettrico, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'
arte.
SOMMANO cad 2,00 251,00 502,00 101,58 20,235
42 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO h 62 mm,
A.P.05 costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, prodotte per estrusione con
l'utilizzo di un ... stazionali stabiliti dalla FIGC - LND e possedera le relative
attestazioni ufficiali riferite dal Regolamento esecutivo.
SOMMANO mq 1'152,10 36,07 41'556,25 11'705,34| 28,167
43 Fornitura e collocazione di coppia di porte da calcetto in tubo in acciaio verniciato
A.P.06 bianco, a sezione rotonda diam. 80 mm., smontabili e trasportabili, regolamentari,
complete d ... 100, diam. mm. Compreso ' onere di fornitura e posa in opera dei
tirafondi per ancorare le porte ai plinti di zavorra.
SOMMANO cad 3,00 995,80 2'987,40 439,83| 14,723
44 Fornitura e collocazione di cancello zincato di ingresso al campo da calcetto avente
A.P.07 specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm . e filo diam. 4 mm, struttura
formata da m .. montata e relativo corpri- serratura. Apertura esterna destra.
Materiale zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461.
SOMMANO cad 2,00 440,62 881,24 390,96 44,365
45 Fornitura e posa in opera di seduta monolitica prefabbricata per n. 3 posti a sedere in
A.P.09 calcestruzzo di colore bianco.Con superficie protetta da vernice satinata. Modello da
sottoporre alla validazione della D.L.
SOMMANO cad 20,00 561,11 117222,20 977,40 8,710
46 Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di
A.P. 10 sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo @ 50 mm e altezza cm 120 da
zavorrare ¢ ... no con chiave a brugola fornita in dotazione. Capacita litri 28 circa.
Modello da sottoporre alla validazione della D.L.
SOMMANO cad 13,00 251,26 3266,38 468,00/ 14,328
47 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,piantagione,
AP.12 rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
castagno i ... to con sali di rame e la legatura con corde idonee:Piante in zolla altezza
del fusto 100-125 cm.Tuia -Thuja occidentalis
SOMMANO cad 68,00 56,97 3'873,96 786,76/ 20,309
A RIPORTARE 357°678,72 80°305,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 357'678,72 80°305,19
48 Raccolta, conferimento in discarica autorizata, etichettatura dei serbatoi; le operazioni
A.P. 13 di raccolta saranno precedute dall' incapsulamento delle superfici a vista e del
confezion ... che delle attrezzature necessarie all' espletamento delle operazioni di
bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota.
SOMMANO 1|  2'500,23 0,37 925,09 0,00
49 Fornitura e posa in opera di cancello carrabbile/pedonale metallico, realizzato secondo
A.P. 15 i particolari di progetto esecutivo e le indicazioni della D.L. in corso d' opera.Sara reali
... mi, ecc) e viteria, serratura, maniglie, nonche tutte le opere di montaggio tali da
garantire il perfetto funzionamento.
SOMMANO cad 2,00 794,38 1'588,76 390,96/ 24,608
50 Fornitura in opera di gioco combinato, formato da due torri realizzati con pali di pino
A.P. 16 nordico da 90x90 mm impregnati in autoclave, collegate tra loro da un tunnel ad "S"
in polie ... reno. Omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da
sottoporre alla preventiva aspprovazione della D.L.
SOMMANO cad 2,00 6°048,00 12°096,00 1919,64| 15,870
51 Fornitura e posa in opera di altalena a bilico oscillante a due posti, costruita in legno di
AP. 17 pino nordico lamellare opportunamente trattato a contro I’aggressione degli agenti
atm ... 100 cm omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da
sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.
SOMMANO cad 6,00 750,00 4'500,00 714,15 15,870
52 Fornitura e posa in opera di gioco a molla (rappresentate figure animali) realizzato in
AP.19 multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e
con spi ... 5x90 homologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da
sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.
SOMMANO cad 5,00 400,00 2°000,00 317,40| 15,870
53 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana il tutto di
A.P.20 colore bianco per migliorare l'aderenza dellintonaco e inforzare in superficie le
murature con uno strato protettivo
SOMMANO mq 878,84 3,44 3023,21 1'625,85| 53,779
54 Plinto per pali costituito da fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.60x0.60x1.00,
A.P.21 tubo per inserimento palo, compreso lo scavo e lo smaltimento del materiale di risulta.
SOMMANO cad 15,00 75,81 1'137,15 45,60 4,010
55 PALO FOTOVOLTAICO AD ISOLA A LED. Fornitura e messa in opera di palo
A.P.22 fotovoltaico ad isola per illuminazione stradale, completo di pannello fotovoltaico da
175 W con produzione ene ... accumulo da 120 Ah; palo conico altezza 5,00 m,
alloggiamento batteria testa palo, compresa apposita custodia metallica.
SOMMANO cad 11,00 1839,81 207237,91 1'174,80| 5,805
56 Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico
A.P.23 in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco
E 2 ..., installazione laterale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a vapori
di sodio, alta pressione, 70 W: chiuso
SOMMANO cad 11,00 220,24 2'422,64 205,59 8,486
57 Stesa e modellazione di terra di coltivo:compresa la fornitura di terreno vegetale con
AP.24 ottima
dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli,
pietrame, e
scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica
SOMMANO m3 224,20 29,69 6'656,50 461,85 6,938
58 Opere murarie per sistemazione guide, ridimensionamento aperture, zanche, etc.
A.P.25 compreso ogni onere e accessorio per consentire la dismissione e collocazione di
nuovo impianto, compresa l'installazione delle porte, ponteggi, etc. per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 865,95 865,95 612,24 70,702
59 Dismissione impianto esistente da 3 a 7 fermate completo di ogni sua parte (cabina,
A.P.26 argano, motore, contrappesi, guide, funi, quadro elettrico, etc. e quant'altro non
utilizzabile ... del loro trasporto a discarica autorizzata per materiali ferrosi ed il
pagamento del relativo tributo per lo smaltimento
SOMMANO a corpo 1,00 1'087,52 1'087,52 709,98 65,284
A RIPORTARE 414219,45 887483,25
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoners o,
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 414°219,45 88°483,25
60 Fornitura e collocazione di un impianto ascensore senza locale macchina ad
A.P.27 azionamento elettrico tramite tecnologia "EVOLUX ECO" a batteria collegata alla rete
230 V monofase (asso ... targhette, pulsanti di piano con Led e piastra in INOX
compresi Display Led al piano principale a 7 segmenti, 2 cifre -
SOMMANO a corpo 1,00/ 20°956,16 20956,16 4212,39| 20,101
61 Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva, confluente di diametro adeguato
A.P.28 per lo scarico dei prodotti di combustione di caldaie murali, a camera stagna, di
potenzialit ... ta regola d'arte con specifica dichiarazione di garanzia di tiraggio nonche
di stabilita dell'opera per lamento 10 anni.
SOMMANO a corpo 26,00 1'068,53 27781,78 2776,80| 9,995
62 Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 + 1,5 bar) a vortice rotativo
A.P.29 elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 + 300 !,
durezza 2,5 ... zione delle zone non interessate alla operazione.La rimozione e
ricollocazione del coperchio di chiusura della cisterna.
SOMMANO a corpo 1,00 621,27 621,27 106,80 17,191
63 Fornitura e posa in opera di transenna in acciaio tubolare zincato realizzate secondo gli
AP.30 elaborati grafici. Compreso la realizzazione della sede all'interno della soletta di
calcestruzzo per il fissaggio delle strutture. Compreso ogni onere e accessorio per dare
l'opera finita regola d'arte.
SOMMANO cad 18,00 140,77 2'533,86 17342,98| 53,001
overflow (Cap 5)
64 Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso ’onere per la formazione degli
02.02.02.002 |architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm
SOMMANO mq 2,09 30,61 63,97 28,21 44,100
65 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.002 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO kg 1'102,80 1,83 2°018,12 446,61 22,130
66 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
03.08.01 confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio
conformi al Regolame ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e
le barre di armatura: - per opere in fondazione con C8/10
SOMMANO mc 16,69 114,05 17903,49 63,96/ 3,360
67 Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di
05.01.03.002 |pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di
40x40 cm , poste in ... e,. escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. con
scaglia di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito
SOMMANO mq 103,15 47,79 4'929,54 1085,98| 22,030
68 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato
05.01.11.002 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 ... ura nonché ogni onere e magistero per dare I’opera finita a
perfetta regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici
SOMMANO mq 1342,23 15,88 21°314,61 4258,66| 19,980
69 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in marmette di
05.01.14 cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura
finale.
SOMMANO mq 97,66 12,27 1'198,29 267,22| 22,300
70 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica
05.02.01 o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe
... 0 prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 843,65 45,08 38°031,74 11'843,08| 31,140
71 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili nel
05.02.03.001 |Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti
A RIPORTARE 535°572,28 114°915,94
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 535'572,28 114'915,94
richie ... tteristiche tecniche debbono essere accertate ¢ documentate dalla D.L. per
piastrelle di 40 x 40 cm con spessore 9+10 mm
SOMMANO mq 1342,23 57,16 76°721,87 217290,32| 27,750
72 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta
05.02.04.001 |classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti ri ... teristiche tecniche debbono essere accertate € documentate
dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s =9 mm
SOMMANO m 1292,20 13,62 17°599,76 6'541,83| 37,170
73 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.05.001 |pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F
extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
SOMMANO mg/cm 1'706,79 1,65 2'816,20 40,83 1,450
74 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o
07.01.03 profonditda comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
SOMMANO kg 709,59 2,41 1'710,11 846,51 49,500
75 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
08.01.05.001 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70,
verniciati a polvere ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,0 W/(m?*/K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO mq 19,90 401,74 7'994,63 631,58 7,900
76 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi
08.01.09.001 |d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50+60,
verniciati a polvere, ¢ ... di misurazione: mq 2,00 con vetro e trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,4 W/(m?/K) con vetro camera 4-6-4
SOMMANO mq 6,38 515,42 37288,38 202,56| 6,160
77 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con
08.01.15.003 |profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50
+ 60, ... vole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m*K)
con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO mq 306,57 436,74 133'891,38 9'720,51| 7,260
78 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due
08.03.07 ante, eseguito in conformita ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a
8 ...nch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i
lavori di falegnameria e murari.
SOMMANO mq 42,84 1'020,11 437701,51 1'804,87| 4,130
79 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con
08.03.09 spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della
D.L. .. ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO mq 146,08 244,43 357706,33 17231,87| 3,450
80 Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con
08.04.02.004 | caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto
4 e s.m.i., ... missivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica
(trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/( m2 K))
SOMMANO mq 103,04 68,33 7°040,72 834,33 11,850
81 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1,
08.04.05 8.2.2,823,824,827,82.8,8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ...
tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta
dei vetri da porre in opera.
SOMMANO mq 99,84 41,26 4'119,40 0,00
82 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
09.01.01 primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con
... preso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 1263,60 20,97 26497,69 11370,16| 42,910
A RIPORTARE 896'660,26 169°431,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 896°660,26 1697431,31
83 Strato di finitura per interni su superfici, gia intonacate, con gesso scagliola,
09.01.06 dato su pareti verticali od orizzontali, compreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 584,64 12,20 7°132,61 4735,34| 66,390
84 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
09.01.07 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato con
malta bast ... mpreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 331,59 24,02 7°964,79 3357,16| 42,150
85 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2
10.01.01.002 |cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
co ... pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte: perlato di Sicilia o simili
SOMMANO mq 46,41 94,63 4'391,78 939,84| 21,400
86 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3
10.01.03.002 |cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
co ... pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte: perlato di Sicilia e simili
SOMMANO mq 84,57 140,84 11°910,84 1'712,78 14,380
87 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualita
10.01.10 dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1 — 10.2 — 10.3 — 10.4, avente sezione
retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 596,68 3,13 1'867,61 0,00
88 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in
11.01.03 dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli
... 0 delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq| 5482,85 6,12 33'555,04 11°704,00| 34,880
89 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
11.03.01 colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 175,48 15,15 2'658,52 1231,69| 46,330
90 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata
12.01.03 a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo
delp ... di20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 14,85 13,55 201,22 41,69 20,720
91 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di
12.01.19 poliuretano monocomponente, di spessore 1,7+2,2 mm, per tetti, balconi, scale
esterne, muri cont ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 295,08 21,44 6'326,52 315,06 4,980
92 Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che
12.02.01.001 |garantisca un 1 £ 0,10 W/m°K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico
4000 ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con
cemento tipo 32.5 R e: con polistirene
SOMMANO mc 14,85 262,33 3°895,60 1°399,69| 35,930
93 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a “cappotto” su superfici
12.02.06.001 |esterne verticali ed sub-orizzontali, certificato secondo la norma ETAG 004 con
tutti i suo ... solidamento dei supporti sono da computarsi a parte. - Finitura con
intonaco antimuffa e antialga pannelli spessore 4 cm
SOMMANO mq 2°035,14 64,80 131°877,07 21°430,02| 16,250
94 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete
13.07.06.001 |strutturata Tipo Al costruiti a norma UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a
bicchiere e guarniz ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare
I’opera completa a perfetta regola d’arte. D esterno 200 mm
SOMMANO m 112,00 17,16 1921,92 260,61 13,560
A RIPORTARE 1'110°363,78 216°559,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'110°363,78 216'559,19
95 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.03.001 |deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall
.. 1 per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo
comando interrotto o pulsante per dimmer
SOMMANO cad 460,00 43,50 20°010,00 9'684,84| 48,400
96 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in
14.01.06 esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
SOMMANO cad 6,00 11,00 66,00 0,00
97 Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e
14.01.07 il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando
predisposto per localizzazione dello stesso al buio.
SOMMANO cad 44,00 5,05 222,20 67,35 30,310
98 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
14.01.09.002 |neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione
del lo ... ero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
monofase, conduttori di sezione 2,5mm?
SOMMANO cad 48,00 52,50 2'520,00 17347,70| 53,480
99 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con
14.02.01.001 |linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa
esc ... 0 con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm?
SOMMANO cad 517,00 45,30 23°420,10 10°885,66| 46,480
100 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di
14.02.03.001 |apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale
(terra centr ... primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella
del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo
SOMMANO cad 205,00 10,60 2°173,00 863,33| 39,730
101 Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato
14.03.01.003 |con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione,
in tubi ... tta di distribuzione del locale piu distante alimentato dalla dorsale. Per ogni
interruttore di partenza. linea 2x6mm?>+T
SOMMANO m 234,00 18,00 4212,00 1'847,80| 43,870
102 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio
14.03.13.003 |con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di sca
... 2 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di
derivazione da incasso fino a 196x152x70
SOMMANO cad 30,00 10,60 318,00 172,36| 54,200
103 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio
14.03.13.004 |con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di sca
... 2 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di
derivazione da incasso fino a 392x152x70
SOMMANO cad 8,00 17,50 140,00 57,46| 41,040
104 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio
14.03.13.005 |con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di sca
... DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x805) Scatola di
derivazione da incasso fino a 516x294x80
SOMMANO cad 5,00 44,80 224,00 3591| 16,030
105 Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in opera
14.03.19.002 |completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm?
SOMMANO cad 2,00 6,69 13,38 5,37| 40,100
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori [] 13 mm per
106 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a
14.03.20.002
allacciame ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm,
inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m
SOMMANO cad 2,00 100,90 201,80 53,66 26,590
107 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
14.04.03.001 |autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza
A RIPORTARE 1'163'884,26 241°580,63
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TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'163°884,26 241'580,63
portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in
opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli
SOMMANO cad 25,00 87,90 2°197,50 1'168,63| 53,180
108 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
14.04.03.002 |autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza
portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in
opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli
SOMMANO cad 3,00 141,50 424,50 195,02| 45,940
109 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.001 |interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per
valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - IP+N - da 10a32 A
SOMMANO cad 124,00 24,00 2976,00 17236,23| 41,540
110 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.06.001 |magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per ... nto a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA
SOMMANO cad 28,00 78,70 2203,60 77,57 3,520
111 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o
14.08.02.001 |parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti
IKO8 e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W
SOMMANO cad 407,00 68,50 27'879,50 2252,66| 8,080
112 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
14.08.11.001 |autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e
ottica simmetrica e s ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente)
flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - Tradizionale
SOMMANO cad 66,00 75,10 4'956,60 334,07 6,740
113 Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea
14.11.08 in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa),
in ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta.
SOMMANO cad 24,00 66,10 1'586,40 505,27 31,850
telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato [1 0,6 mm, isolante in pvc e guaina
114 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia TR/R antifiamma per impianti
14.11.09
in pve-FR confor ... 20-22. 11 cavo dovra inoltre essere conforme al regolamento per i
prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca.
SOMMANO m 186,00 0,88 163,68 94,15 57,520
115 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a
14.12.01.001 |due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad
incasso, com ... ito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti
verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti
SOMMANO cad 1,00 639,90 639,90 50,62 7910
116 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a
14.12.01.004 |due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad
incasso, com ... 0 su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura.
sovrapprezzo per ulteriori 8 pulsanti dopo i primi 8
SOMMANO cad 2,00 146,50 293,00 10,14, 3,460
117 Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2
14.12.02.001 |Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione
p ... come la scatola da incasso o la staffa da parete, I’onere degli allacci e della
programmazione. posto interno citofonico
SOMMANO cad 24,00 106,00 2'544,00 607,51| 23,880
118 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori
14.12.03 twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei
all’impianto citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
SOMMANO m 234,00 1,95 456,30 118,46 25,960
A RIPORTARE 1210205,24 248°230,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1210°205,24 248230,96
119 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del
14.13.03 digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 50117-2-4, conduttore
interno ... ra infine essere conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
SOMMANO m 184,00 1,51 277,84 93,13 33,520
120 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con gruppo
15.01.04.003 |miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone
con griglia i ... e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x90 cm
SOMMANO cad 24,00 271,37 6'512,88 2021,60| 31,040
121 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni
15.01.05 di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua
¢ ... ntilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 24,00 317,08 7°609,92 2°021,19| 26,560
122 Fomnitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
15.01.06 dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di
scarico con tap ... ntilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 24,00 241,73 5'801,52 1'444,00| 24,890
123 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale
15.01.08 delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo ... ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 24,00 244,26 5'862,24 1'684,22| 28,730
124 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo
15.03.01 di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza
sanita ... lloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,000 27749,20 2'749,20 63,51 2310
125 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, € mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 1815,42 1'815,42 63,54| 3,500
126 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
15.03.05 costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura
di colo ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 382,94 765,88 10,65/ 1,390
127 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni
15.03.06 minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per
con ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 445,44 445,44 535/ 1,200
128 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 270,43 540,86 10,65/ 1,970
129 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
15.04.02.001 |realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e
della c ... perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN
12056-1/5. per punto di scarico acque bianche
SOMMANO cad 192,00 75,54 14503,68 77775,42| 53,610
130 Fomnitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
15.04.02.002 |realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna di scarico e
della c ... e a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN
12056-1/5. per punto di scarico acque nere
A RIPORTARE 1257°090,12 263°424,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1257°090,12 263°424,22
SOMMANO cad 24,00 82,16 1971,84 971,92 49,290
131 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI
15.04.08.001 |[EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione
massima di fu ... 1 pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto
dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm
SOMMANO m 127,20 5,99 761,93 446,41| 58,590
132 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
15.04.09.001 |in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalment ... nfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa
a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm
SOMMANO m 1'951,20 10,25 197999,80 6'847,93| 34,240
133 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno
15.04.09.007 |in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato
longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 63x54 mm
SOMMANO m 228,00 66,93 157260,04 1'199,44| 7,860
134 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1,
15.04.14.005 |in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali
occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm
SOMMANO m 200,00 17,04 3°408,00 1157,02| 33,950
135 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario
15.04.17.001 |costituito da: - n. 2 0 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e
.. onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente:
portata 1-3 m3/h - prevalenza 35+22 m c.a.
SOMMANO cad 1,00 2°527,93 2'527,93 210,58 8,330
136 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
15.04.23 prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con
diaframma e sifone ... rtura per I’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 4,00 114,42 457,68 81,01 17,700
137 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento
15.04.24 vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50
cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 9,00 62,51 562,59 121,46/ 21,590
138 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore,
21.01.02.002 |compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto. eseguito a mano
SOMMANO mc 0,05 517,69 25,88 16,87| 65,190
139 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico
21.01.03.001 |del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito
con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO mc 13,52 460,37 6224,20 2737,40| 43,980
140 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non
21.01.04 superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm 211,70 0,88 186,30 85,73| 46,020
141 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
21.01.06 mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione
dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq 2°133,57 9,95 21°229,02 12°342,55| 58,140
142 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate
21.01.07 di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq 162,33 17,41 2'826,17 1'643,42| 58,150
A RIPORTARE 17332531,50 291°285,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17332°531,50 2917285,96
143 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm 17342,23 1,75 2'348,90 1°087,07| 46,280
144 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
21.01.14 l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
SOMMANO mq 368,34 7,39 2'722,03 17243,15| 45,670
145 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,
21.01.16 ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO mq 524,50 14,78 7752,11 3540,39| 45,670
146 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
21.01.23 diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO m 150,00 4,00 600,00 276,12| 46,020
147 Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il
21.01.24 carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad 96,00 20,92 2°008,32 925,63| 46,090
148 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi
gli oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO mc 563,06 31,88 17°950,36 0,00
149 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.001 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte degra ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni
mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
SOMMANO mq x cm 185,00 90,42 16"727,70 3°895,88| 23,290
150 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
21.03.01.002 |copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della
parte degra ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq
d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.
SOMMANO mq x cm 184,00 39,64 7293,76 2'582,72| 35,410
151 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale ¢ sue dipendenze, per
23.01.04 colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonei aggregati
riciclati rispo ... ei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per
dare il rilevato compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mc 211,52 11,83 2'502,28 135,12| 5,400
152 Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le
24.01.01.001 |seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2;
superfi ... olare installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione
del kit relativo su struttura predisposta
SOMMANO cad 2,00 863,63 1'727,26 433,71| 25,110
153 Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti
24.01.02 solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a
temperatura ... nti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 64,62 129,24 43,37 33,560
154 Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda
24.01.04.001 |ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche:
struttura i ... re 0,5 m2 resa termica 22 kW (salto termico 35°C e primario a
T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar.
SOMMANO cad 2,00 1'056,14 2°'112,28 433,86/ 20,540
155 Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le
A RIPORTARE 1'396°405,74 305°882,98
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1396°405,74 305°882,98
24.01.05 seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti
solari ... rarie, collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 215,38 430,76 144,61 33,570
156 Formitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore
24.01.06 in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti
.. za, le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 468,25 936,50 289,19| 30,880
157 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa
24.02.04.004 |avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere
murarie nec ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi
800mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W
SOMMANO cad 936,00 38,26 35'811,36 1'969,62| 5,500
158 Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della
24.02.05.002 |cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore
manuale d ... a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante. dimensione 1"
SOMMANO cad 132,00 29,26 3'862,32 278,09 7,200
159 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le
24.02.06 seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; - Tmax
ambiente ... i, ferramenta per il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 132,00 36,44 4'810,08 151,52 3,150
160 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a
24.02.11.001 |tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria,
costituita ... sa 80°C - producibilita acqua calda sanitaria (DT=25°C) non
inferiore a 14 /min portata termica nominale 25 kW;
SOMMANO cad 24,000 3'119,55 74°869,20 5°053,67| 6,750
161 EQRifura 11£ichosa1 oopetecsliimRguianipipsRiipiees Mosilicio smongirissalling,
24.04.02.009 |struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con
Garanzia sul prodotto 10 anni o superiore. 290 Wp
SOMMANO cad 24,00 341,73 8201,52 1°093,26| 13,330
162 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV,
24.04.03.006 \MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di
separazione ... to 5 anni .Conforme alla CEI 0-21 ed alle prescrizioni del gestore di
rete. Potenze con tolleranze di -/+ 500 Wp 6000 Wp
SOMMANO cad 1,00 1'718,28 17718,28 58,94 3,430
163 fFosvitura £ ppea i peaydi ANAS A RBIRShOY PRACLONGF C <08 KIS
24.04.05.003 m%sté@rﬁ%ﬁuﬁﬁ% 2oR s ri L+ ed L- protetti da un elemento per
SOMMANO cad 1,00 599,01 599,01 23,60, 3,940
164 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della
24.04.06.001 |classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV
DC. Tensi ... ° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto
circuito. Tensione di prova: 8 kV sezione pari a 4 mmq
SOMMANO m 10,00 1,60 16,00 5,74 35,880
165 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione
24.04.07 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. Temperatura
di esercizio ... enza all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. Tensione: 6,6
kV - connettore con segno + o con segno -
SOMMANO cad 24,00 16,09 386,16 68,89 17,840
166 Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio
24.04.08 dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite
porta ethem ... digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD,
con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters.
SOMMANO cad 1,00 973,34 973,34 78,65 8,080
A RIPORTARE 1'529°020,27 315°098,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'529°020,27 315°098,76
167 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici
24.04.11.002 |piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, pr ...
rsetto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti inclinati
per ogni modulo fotovoltaico
SOMMANO cad 6,00 249,37 1'496,22 130,17/ 8,700
168 Fornitura e posa in opera di rel¢ di protezione per impianti fotovoltaici con
24.04.12.001 |allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0- 16 e CEI 1120.
Rele per il monitora ... a Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per rel¢ attivo, stato di
allarme e presenza di alimentazione. per impianti monofase
SOMMANO cad 1,00 462,13 462,13 9,70, 2,100
169 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30
26.01.43 m)
SOMMANO cad 4,00 124,32 497,28 32,37 6,510
170 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con estremita cucita e con
26.01.45.001 |manicotto : lunghezza 10 m
SOMMANO cad 1,00 347,76 347,76 2,40, 0,690
171 Recinzione per campi da calcetto, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in
A.P.08 ferro zincato diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 60,
anne ... o a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1’
opera finita a perfetta regola d’ arte.
SOMMANO mq 880,20 14,60 12'850,92 4295,38| 33,425
172 Fornitura e posa in opera di altalena costruita con struttura portante in legno di pino
AP. 18 nordico lamellare opportunamente trattato  contro 1’aggressione degli agenti
atmosferici con ... cm 220 omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti.
Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.
SOMMANO cad 2,00 900,00 1'800,00 285,66| 15,870
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'546°474,58 319°854,44| 20,683
TOTALE euro 1'546°474,58 319°854,44| 20,683

A RIPORTARE
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pag. 17

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'546°474,58 319'854,44| 20,683
M:001 Campetto via 29 euro 24994227 46236,59| 18,499
M:001.001 OG] Edifici civili e industriali euro 224°225,35 43°403,97| 19,357
M:001.003 0S30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi euro 23°049,37 1'463,71 6,350
M:001.004 0OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 133,69 25,93| 19,396
M:001.005 0824 Verde ¢ arredo urbano euro 2'533,86 1342,98| 53,001
M:002 Campetto via Omero euro 164°086,12 42°052,34| 25,628
M:002.001 OG] Edifici civili e industriali euro 150°818,88 40'860,90, 27,093
M:002.004 0OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 1922,22 177,97 9,259
M:002.005 0824 Verde ¢ arredo urbano euro 117345,02 1'013,47| 8,933
M:003 Alloggi via Pantelleria euro 1'1327446,19 231°565,51| 20,448
M:003.001 OG] Edifici civili e industriali euro 724°430,42 150°740,09, 20,808
M:003.002 0S28 Impianti termici e di condizionamento euro 187°730,62 19°621,81| 10,452
M:003.003 0S30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi euro 1347928,12 37°446,24| 27,753
M:003.004 0OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro 857357,03 23"757,37| 27,833

TOTALE euro 1'546°474,58 319'854,44| 20,683

Trapani, 04/04/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Trapani ['CME_TRAPANI 05.04.2018 marco.def (C:\Users\User\Desktop\Progetti esecuti




